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CONCORRÊNCIA 
002/2026 
 

CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE CHÁCARA 

 

OBJETO 

Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no 
Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de 
engenharia e arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG 
e aprovado pelo BDMG. 
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 397.423,58 (trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais 
e cinquenta e oito centavos). 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
A partir da publicação do aviso de edital. Encerramento do recebimento das 
propostas: 19/03/2026 às 08:30h (Horário de Brasília - DF). 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
Dia 19/03/2026 às 08:30h (horário de Brasília - DF), no endereço eletrônico 
https://ammlicita.org.br/. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 

MODO DE DISPUTA: 
ABERTO 
 
 

EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 
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MUNICÍPIO DE CHÁCARA 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026 

(Processo Administrativo n°026/2026) 
 
 

Torna-se público que o Município de Chácara, por meio do Departamento de Licitações e 

Contratos, sediado junto à Rua Heitor Cândido, nº 60, Centro, Chácara – MG, CEP 36110-000, realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, 

Decreto Municipal nº 2.832, de 22 de Novembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo 

com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa por empreitada global para a 

Implantação de LED no Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e 

arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item.  

 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que demonstrarem aptidão à execução do objeto, 

conforme preenchimento das exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, bem como e 

econômico-financeira, além de efetuarem o lançamento das certidões e participarem da sessão de lances 

pelo sistema https://ammlicita.org.br/. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.7. Não poderão disputar esta licitação: 
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2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.7.8. Cooperativas não poderão participar da licitação; 

2.7.9. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.7.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.7.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.7.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 

do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 
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de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

2.13. A vedação de que trata o item 2.7.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, a saber 08:30h do dia 19 de março de 2026. 

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 

7.12.1 deste Edital. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
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3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta; e 

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL. 

4.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do seguinte 

campo: 

4.2.1. valor Total Global 
 

 
4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação. 

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses. 
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4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 

do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, a depender da origem do recurso utilizado na contratação, e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário e em até duas casas decimais. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 

(um por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
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5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 

lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 
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5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

 
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

 
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 
6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 

14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com o item 3.5 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 
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6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 

global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 

eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.13. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 

em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 
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6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 

Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência. 

 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, deverá ser anexada no endereço no sistema “AMM Licita” (https://ammlicita.org.br/). 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 

livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação 

serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 

8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 

será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

 

 
7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá 

um acréscimo de 10% a 30% (dez a trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os 

licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia 

autenticada. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 

nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 
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7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 

horário exclusivos, a ser agendado, por telefone, e-mail, ou na sede da prefeitura, de modo que seu 

agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do lançamento de certidões informações no sistema 

https://ammlicita.org.br/, nos documentos por ele abrangidos, devendo tais estarem em formato “PDF”. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais, relativos aos 

documentos lançados no sistema “AMM Licita”, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo de NO MÍNIMO, DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do 

Agente de Contratação/Comissão. 

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.13. A verificação no sistema “AMM Licita” (https://ammlicita.org.br/) para apuração da exigência dos 

documentos exigidos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
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7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no 

subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

 
8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
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para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://ammlicita.org.br/. 

 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

9.2.1. advertência; 
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9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 

IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir. 
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9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do 

sistema “AMM Licita” (https://ammlicita.org.br/) no campo próprio para tanto. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
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11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço no sistema “AMM Licita” (https://ammlicita.org.br/). 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I – Termo de Referência 

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar/Projetos 

11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 
 
 
 
 
 

 

Jonayne Aparecida Duque de Freitas 
Agente de Contratação 

Fase externa 

http://www.chacara.mg.gov.br/
mailto:gabinete@chacara.mg.gov.br


Proc. Administrativo Concorrência - 11- 026/2026

De: Marcelo C. - SMAF - LC - LINT

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 02/03/2026 às 08:49:28

Setores envolvidos:

GAP, SMAF - CONT, SMAF - LC, SOPU, PGM, SMAF - LC - LINT, SMAF - LC - LEXT

Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no Sistema de

Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e arquitetura elaborado

pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG.

 

  SEGUE TR RETIFICADO

_

Atenciosamente,

Marcelo De Carvalho Martins

Agente de Contratação

 

Anexos:

03_TR_CONCORRENCIA.pdf
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PROCESSO N° 026/2026 

 

 

Ref: Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no 

Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e 

arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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MUNICÍPIO DE CHÁCARA 

(Processo Administrativo n°026/2026) 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no 
Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e 
arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG, 
nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

Nº Item Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 

Contratação de empresa por empreitada 
global para a Implantação de LED no 
Sistema de Iluminação Pública, bairro: 
Colorado, conforme projeto de 
engenharia e arquitetura elaborado pela 
Prefeitura Municipal de Chácara – MG e 
aprovado pelo BDMG. 

Unid. 01 R$ 397.423,58 R$ 397.423,58 

 

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme 
Decreto Municipal nº 2.754/2023. 

1.4. A contratação deverá viger pelo prazo de 03 (três) meses, conforme demonstrado 
no cronograma físico financeiro, elaborado pelo engenheiro Jose Carlos Miranda Grizendi 
conforme documentos nos enviados, contados da assinatura do objeto contratual, na forma 
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, com possibilidade de prorrogação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 
pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste 
Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual [2026], 

conforme consta das informações básicas desse termo de referência. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade: 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 
objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis. 

Subcontratação 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Garantia da contratação 

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Prestação de Serviço 

5.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com os documentos que foram 
elaborados pelo engenheiro, o Cronograma Físico Financeiro, o Memorial Descritivo, a 
Planilha Orçamentária, os PROJETOS e outros demais documentos que detalha como 
deve ser a execução dos serviços. 

5.2. Todos esses documentos elaborados, estão disponíveis no anexo I do Estudo 
Técnico Preliminar 026/2026, apêndice deste termo de Referência. 

Dos Riscos Da Contratação, Garantia, manutenção e assistência técnica 

5.3. A matriz de alocação de riscos elaborada pelo engenheiro civil do município, se 
encontra disponível no final deste presente documento. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
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6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 
para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Fiscalização 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

6.7. O fiscal técnico e administrativo do contrato acompanhará a execução do contrato, 
para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a 
assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7.1. O fiscal técnico e administrativo do contrato anotará no histórico de 
gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 
II); 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para 
a correção.   

6.7.3. O fiscal técnico e administrativo do contrato informará ao gestor do contato, 
em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que 
ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 
se for o caso. 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 
datas aprazadas, o fiscal técnico e administrativo do contrato comunicará o fato 
imediatamente ao gestor do contrato.  

6.7.5. O fiscal técnico e administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, 
em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 
tempestiva ou à prorrogação contratual. 

Fiscalização Administrativa 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9

http://www.chacara.mg.gov.br/
mailto:gabinete@chacara.mg.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua: Heitor Cândido de Oliveira, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais 

Tel: 0800 032 1014 – www.chacara.mg.gov.br – Email: gabinete@chacara.mg.gov.br 

 

 

  

 

 

 

6.8. O fiscal técnico e administrativo do contrato verificará a manutenção das condições 
de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal técnico e 
administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando 
ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 

Gestor do Contrato 

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 
de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência.  

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais.  

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, que no caso de 
aplicação das penalidades constantes dos incisos III e IV do artigo 156 da Lei 14.133 deverá 
ser conduzida pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 
pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Recebimento 

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta. 
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7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do 
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo detalhado. 

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o 
recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias úteis. 

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de 
forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a 
aferição do atendimento das exigências contratuais. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 
comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto 
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas 
pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado 
para os fins do recebimento definitivo. 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

Liquidação 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 
dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como:  

7.10.1. o prazo de validade; 

7.10.2. a data da emissão;  

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;  

7.10.5. o valor a pagar; e  

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7.11.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada 
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

7.12.  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-

line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 
2021.    

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.13.1. No caso do fornecedor não possuir registro no SICAF, deverá juntamente com 
o encaminhamento da nota fiscal, encaminhar a seguinte documentação: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante 
a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, ou mediante a documentação fornecida, a situação 
de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.   

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa.  

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize 
sua situação junto ao SICAF ou diretamente ao órgão competente, caso não possua 
registro no SICAF.   

Prazo de pagamento 

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 
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7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua 
efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 
FORNECIMENTO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção 
do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

Forma de fornecimento 

8.2. O fornecimento do objeto será por escopo, considerando a execução integral da obra 
nos termos do Projeto Executivo, não envolvendo regime de mão de obra exclusiva. 

Exigências de habilitação 

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

8.3.1. Toda e qualquer certidão exigida deverá ser apresentada vinculada ao CNPJ 
do participante: 

8.3.1.1. Tribunal de Contas da União (TCU) - Acórdão nº 2.203/2022 – Plenário, 
Tema: Documentação de habilitação deve estar vinculada à pessoa jurídica 
participante da licitação. A documentação exigida para habilitação deve ser 
apresentada em nome do CNPJ da empresa licitante, não sendo válida certidão 
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emitida em nome de pessoa física ou de outro CNPJ diverso, sob pena de 
comprometer a legalidade e a isonomia do certame. 

Habilitação jurídica 

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força 
de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório 
de seus administradores; 

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 
março de 2020. 

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 16 de dezembro 1971. 

8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de 
dezembro de 2021. 

8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9

http://www.chacara.mg.gov.br/
mailto:gabinete@chacara.mg.gov.br
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua: Heitor Cândido de Oliveira, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais 

Tel: 0800 032 1014 – www.chacara.mg.gov.br – Email: gabinete@chacara.mg.gov.br 

 

 

  

 

 

 

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Federal, Estadual e Municipal 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 
de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede 
do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação ou de 
sociedade simples;  

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei 
nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 
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8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 
(SG) superiores a 1 (um); 

8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura. 

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite 
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital 
- ECD ao Sped. 

8.25.5. Os documentos exigidos no caput serão dispensados para Microempresa ou 
Microempreendedor individual, considerando a disposição do artigo 1.179 do Código 
Civil de 2002, bem como a definição do artigo 18-A, § 1º da Lei Complementar nº 
123/2006, sendo, neste caso, exigido no mínimo a apresentação de receita bruta por 
demonstração do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida 
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. 

8.25.5.1. Não será aceito SIMEI, uma vez que o TCU tem posicionamento que 
afasta essa possibilidade. Serão aceitos balanços, em que pese sua dispensa para 
MEIs, ou documentos contábeis simplificados, que não sejam o SIMEI. 

8.25.5.1.1. Tribunal de Contas da União (TCU) - Acórdão 1860/2019 – 
Plenário: A documentação para comprovação da capacidade econômico-
financeira deve observar rigorosamente o previsto no edital, não sendo 
aceitável a apresentação da Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI 
(SIMEI) em substituição ao balanço patrimonial ou às demonstrações 
contábeis. 

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 
exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo 5% (cinco por cento) do valor total 
estimado da contratação. 

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

Qualificação Técnica 

8.28. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com 

o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso. 
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8.28.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do fornecedor. 

8.28.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

8.28.3. Os atestados de capacidade técnico só será aceito se vinculado ao CNPJ da 

empresa participante, caso não seja assim apresentado, a empresa estará 

automaticamente inabilitada; 

8.29. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte 
documentação complementar: 

8.29.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para 
a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, 
de 1971; 

8.29.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 
para cada um dos cooperados indicados; 

8.29.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à execução contratual;  

8.29.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.29.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; e 

8.29.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três 
registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

8.29.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

Qualificação Específica  

8.30. Atestados de Capacidade Técnica referente a obras iguais ou semelhantes deste 
objeto, vinculado a Certidão do CREA/MG; 

8.31. Cópia da Carteira de Identidade Profissional do engenheiro responsável pela obra; 

8.32. Certidão de registro e quitação de pessoa física no CREA; 
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8.33. Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica no CREA; 

8.34. Caução de 10% do valor da obra a ser apresentado em até 15 dias após a assinatura 
do contrato entre a empresa contratada e a Prefeitura Municipal de Chácara 

8.35. Declaração emitida pela empresa, atestando que a empresa não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 

8.36. Declaração da empresa nomeando o RT da empresa com os dados do mesmo. 

8.37. A partir da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a ART de Execução assinada emitida pelo RT da empresa contendo no 
campo observações o número do processo licitatório, modalidade de licitação e o contrato 
assinado entre empresa e município, além do número do contrato de financiamento entre 
o município e o BDMG. 

8.38. Para a proposta, a empresa participante do certame licitatório deverá apresentar 
junto com a sua proposta: 

8.39. Planilha Orçamentária em formulário próprio do BDMG, contendo suas devidas 
assinaturas; 

8.40. Cronograma Físico Financeiro em formulário próprio do BDMG, contendo suas 
devidas assinaturas. 

8.41. Declaração que assume o compromisso de executar a obra de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro.  

8.42. Declaração que tomou conhecimento de todo o projeto, possui ciência da execução 
do mesmo e não possui nenhuma dúvida quanto ao mesmo mediante a sua participação 
no presente certame. 

8.43. Termo de Vistoria, fornecido pela Comissão Permanente de Licitação, comprovando 
que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.44. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida 
no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 397.423,58 (trezentos e noventa e 
sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos, conforme valor total 

descrito na tabela no item 1.1 deste documento. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município de Chácara. 
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10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

4.4.90.51.00.2.04.01.15.452.0009.1.0005 
 

Marcelo de Carvalho Martins 
Agente de Contratação 

Fase interna de licitação 
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MATRIZ DE RISCO 
     

ITEM RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO DO 
RISCO / ONUS 

MITIGAÇÃO 

1 Projeto 

Descumprimento das 
diretrizes especificadas no 
anteprojeto 

Contratada 

Reapresentação de projetos 
e/ou aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato. 

Apresentação de 
metodologia construtiva 
alternativa à prevista no 
anteprojeto ou alteração 
do projeto e/ou 
especificações, por 
solicitação da Contratada 

Contratada 

Solução técnica por conta 
da contratada, desde que 
previamente apresentada à 
Contratante, e em 
conformidade com o 
resultado técnico e 
econômico anteriormente 
proposto. Toda e qualquer 
alteração proposta, ou 
divergência em relação ao 
anteprojeto de engenharia/ 
arquitetura, deve ser 
comunicada à fiscalização, 
mediante formalização 
acompanhada da 
identificação de evidências. 
Será aceita somente após a 
aceitação da fiscalização. 

Necessidade de alteração 
do projeto ou das 
especificações para 
melhor adequação técnica 
aos objetivos da 
contratação, a pedido da 
administração pública, 
desde que não 
decorrentes de erros ou 
omissões por parte do 
contratado. 

Contratante 

Adequada definição, pela 
Contratante, das premissas 
de projeto e do Programa. 
Análise periódica com a 
Contratante para fins de 
monitoramento e controle 
do escopo. Remuneração do 
serviço alterado, 
previamente aprovado pela 
Contratante, por meio de 
termo aditivo específico. 

Atraso na entrega dos 
projetos por ação ou 
omissão da Contratada 

Contratada 

Monitoramento e controle 
constante do processo de 
elaboração do projeto; 
Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de atraso. 

Projeto Básico 
reapresentado sem todos 
os ajustes apontados pela 
fiscalização no parecer de 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de não 
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verificação cumprimento do prazo para 
conclusão do Projeto Básico 

Projeto Executivo das 
diferentes disciplinas 
reapresentadas sem todos 
os ajustes apontados pela 
fiscalização no parecer de 
verificação 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de não 
cumprimento do prazo 
previsto no cronograma 
físico-financeiro para início 
da etapa relativa à disciplina 
do Projeto Executivo 
reapresentado. 

Atraso injustificado da 
Contratante na 
análise/aprovação dos 
projetos, sem que haja 
culpa da Contratada. 

Contratante 

Monitoramento do prazo de 
entrega dos projetos por 
parte da fiscalização do 
contrato; Equipe dedicada 
pela Contratante para 
análise/aceitação de 
projeto; Prorrogação de 
prazo, com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante, mediante 
processo formal. 

Adição/supressão de 
serviços e elementos 
previstos para o 
empreendimento, desde 
que mantenha o objetivo 
final, funcionalidade e 
atendimento a legislações 
pertinentes. 

Contratada 

Solução técnica por conta 
da contratada, desde que 
previamente apresentada à 
Contratante, e em 
conformidade com o 
resultado técnico e 
econômico anteriormente 
proposto. Toda e qualquer 
alteração proposta, ou 
divergência em relação ao 
anteprojeto de engenharia/ 
arquitetura, deve ser 
comunicada à fiscalização, 
mediante formalização 
acompanhada da 
identificação de evidências. 

2 
Interferências / 

interligações 

Modificação dos serviços 
estimados em razão de 
interferências não 
previstas nos elementos 
técnicos ou divergência da 
base cadastral 

Contratante 

Mediante previa apreciação 
da Contratante, 
remuneração/supressão do 
serviço alterado por meio 
de termo aditivo específico. 
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Remanejamento ou 
adequação dos serviços 
em razão de interferências 
previstas nos elementos 
técnicos ou base topo 
cadastra 

Contratada 

Solução técnica por conta 
da contratada, desde que 
previamente aprovada pela 
Contratante. 

3 Embargos 
Cassação de emissão de 
posse da área 
desapropriada 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação 
de prazo por 
impossibilidade de acesso à 
área pela Contratada, com 
processo previamente 
aprovado pela Contratante 

4 
Descobertas 

arqueológicas 

Identificação, durante 
escavações, de 
possibilidade de existência 
de sítios arqueológicos na 
região do 
empreendimento. 

Contratante 

Caso seja comprovado o 
impacto das descobertas 
arqueológicas no 
cronograma da obra, a 
contratante fará a 
suspensão ou prorrogação 
de prazo necessária, bem 
como poderá suportar o 
custo de eventuais 
adequações e do regular 
reajustamento contratual. 

5 

Atraso na 
liberação de 

instalações ou 
documentos 

Obtenção das outorgas, 
licenças ambientais, 
alvarás e autorizações 
necessárias à realização 
das obras e à prestação de 
serviços 

Contratante e 
Contratada 

Gestão da Contratante e 
Contratada. Mediante 
prévia aprovação da 
Contratante, prorrogação 
de prazo devidamente 
justificado, por meio de 
termo aditivo. 

6 

Atraso na 
Liberação da 

Ordem de Serviço 
ou alteração 

ritmo da obra 

Atraso na expedição da 
Ordem de Serviço, 
interrupção da execução 
do contrato ou diminuição 
do ritmo do trabalho a 
pedido da Contratante. 

Contratante 

Planejamento das ações. 
Mediante autorização 
previa, reequilibrar 
eventuais custos e 
prorrogação extraordinária 
do prazo, por meio de 
termo aditivo. 

7 Geotécnico 

Ocorrência qualitativa ou 
quantitativa de solo 
divergente daquele que 
consta nos elementos 
técnicos da licitação 

Contratante 

Remuneração pelo tipo de 
solução técnica adotada e 
devidamente justificada 
(técnica e economicamente) 
pela Contratada. 
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Ocorrência qualitativa ou 
quantitativa no tipo de 
fundação em virtude da 
alteração do sistema 
construtivo adotad 

Contratada 

Solução técnica por conta 
da contratada, desde que 
previamente apresentada e 
aceita pela Contratante, e 
em conformidade com o 
resultado técnico e 
econômico anteriormente 
proposto. Toda e qualquer 
alteração proposta, ou 
divergência em relação ao 
anteprojeto de engenharia, 
deve ser comunicada à 
fiscalização e ser objeto de 
consulta ao 
autor/responsável técnico 
(profissional e/ou empresa 
de projeto), mediante 
formalização acompanhada 
da identificação de 
evidências. 

8 
Condições 
Climáticas 

Ocorrência de condições 
climáticas que interfiram 
na execução dos serviços, 
cuja intensidade, duração 
e quantidade seja 
equivalente ou inferior ao 
valor máximo de 
precipitação com tempo 
de recorrência de 5 anos 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de atraso. 

Ocorrência de condições 
climáticas que interfiram 
na execução dos serviços, 
cuja intensidade, duração 
e quantidade seja superior 
ao valor máximo de 
precipitação com tempo 
de recorrência de 5 anos 

Contratante 

Mediante prévia aprovação 
da Contratante, 
prorrogação de prazo, 
mediante termo aditivo. 

9 Locação de Obra 

Implantação do 
empreendimento em 
desconformidade com o 
projeto 

Contratada 

Ajuste e readequação da 
implantação conforme 
projeto. Aplicação de 
sanção administrativa 
prevista em contrato, no 
caso de ocorrência de 
atraso 
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10 
Mudanças 

Tributárias – 
Trabalhista 

Mudanças tributárias 
alterando os custos da 
obra, exceto alterações do 
imposto de renda e da 
contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

Contratante e 
Contratada 

Recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Alteração das alíquotas do 
imposto de renda e da 
contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

Contratada 
Risco Assumido pela 
Contratada. 

11 
Invasões- 

Desapropriações 

Ocupação de área antes 
do início das obras 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação 
de prazo por 
impossibilidade de acesso à 
área pela Contratada, com 
processo previamente 
aprovado pela Contratante. 

Ocupação da área e ou das 
unidades habitacionais 
durante a execução da 
obra e até o recebimento 
definitivo da obra. 

Contratada 

Implantação de plano de 
gestão e segurança da obra 
por parte da Contratada. 
Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de atraso. 

12 
Roubos, furtos ou 
extravios no local 

da obra 

Prejuízos gerados no 
canteiro ou frentes de 
serviço até a entrega da 
obra 

Contratada 

Implantação de plano de 
gestão e segurança da obra 
e/ou contratação de seguro, 
por parte da Contratada. 

13 
Cronograma de 

obras de 
concessionárias 

Atrasos na execução de 
obras de redes de energia, 
esgoto e água 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação 
de prazo com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante. 

14 
Segurança no 

trabalho 

Custos causados por 
acidentes de trabalho, 
segurança inadequada ou 
ausente. 

Contratada 

Implantação de plano de 
capacitação do pessoal e de 
atendimento às Normas 
Regulamentadoras-NRs 
relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

15 
Responsabilidade 

Civil quanto a 
terceiros 

Custos por prejuízos 
causados a terceiros 

Contratada 

Previsão em contrato das 
responsabilidades 
atribuíveis à Contratada. 
Contratação de seguros de 
Responsabilidade Civil. 

16 

Atraso no 
pagamento das 

parcelas do 
cronograma 

físico- financeiro 

Atraso no pagamento de 
parcelas sem que haja 
culpa da Contratada 

Contratante 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato - correção 
monetária. 
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17 
Retrabalho na 
execução dos 

serviços 

Necessidade de nova 
execução de serviços ou 
parte destes decorrentes 
de problemas ocasionados 
pelas condições climáticas, 
por recalque do solo, 
erosão, incêndios, por 
erros de 
dimensionamento (projeto 
executivo), ou por erro 
decorrente do não 
atendimento a Normas 
vigentes 

Contratada 

Implantação de plano de 
controle de qualidade da 
obra. Contratação de seguro 
Risco Engenharia. 

Vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da 
execução de materiais 
empregados. 

Contratada 

Reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às 
expensas da Contratada, no 
todo ou em parte, o objeto 
do contrato. 

18 
Problemas 
Ambientais 

Descumprimento de 
condicionantes previstas 
nas licenças ambientais 
e/ou legislações 
ambientais 

Contratada 

Eventuais multas aplicadas 
por órgãos ambientais serão 
assumidas pela Contratada. 
Implantação de plano de 
controle de qualidade da 
obra. Contratação de 
seguro. 

Passivos e condicionantes 
ambientais desconhecidos 
e anteriores ao início dos 
serviços, desde que a 
Contratada não tenha 
incorrido para seu 
agravamento 

Contratante e 
Contratada 

Ajuste e readequação dos 
projetos. Prorrogação de 
prazo, com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante. Aplicação de 
sanções administrativas 
previstas em contrato em 
caso de agravamento 
incorrido pela contratada. 

Apuração de passivos 
ambientais produzidos, 
por ação ou omissão da 
Contratada, durante a 
vigência do contrato. 

Contratada 

Análise criteriosa junto aos 
órgãos competentes; 
Elaboração de projeto e 
execução de obras e 
serviços para adequação, 
mitigação e remediação, 
mediante anuência da 
Contratante; Aplicação de 
sanções administrativas 
previstas em contrato. 
Contratação de seguro. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

79
9-

8A
D

4-
4C

22
-1

48
9



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 
Rua Heitor Candido, 60 Centro – Chácara/MG Tel.: 3277-1014 
Site: www.chacara.mg.gov.br / e-mail: gabinete@chacara.mg.gov.br   7 

 

Estado de Minas Gerais 
Prefeitura de Chácara 

Secretaria Municipal de Obras 
Departamento de Engenharia 

 

Compensação Ambiental 
em decorrência da 
necessidade de 
intervenções ambientais 
(Intervenção em APP – 
Área de Preservação 
Permanente, supressão de 
vegetação e intervenção 
em recurso hídrico). 

Contratada 

Priorizar adequações de 
projeto que não impliquem 
em intervenções 
ambientais. Caso 
necessário, assim que 
identificada a área de 
intervenção, iniciar 
processo de regularização 
juntos aos órgãos 
competentes. Arcar com 
ônus da compensação. 

19 Epidemia 

Ocorrência de epidemia 
grave, impactando na 
disponibilidade de mão de 
obra e entrega de 
materiais 

Contratante e 
Contratada 

Prorrogação de prazo por 
impossibilidade de 
execução da obra pela 
Contratada, com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante. 

20 
Greve de 

trabalhadores 

Ocorrência de greve de 
caminhoneiros, 
trabalhadores ou setor 
que afetem diretamente a 
construção civil, não por 
culpa da Contratada 

Contratante e 
Contratada 

Prorrogação de prazo por 
impossibilidade de 
execução da obra pela 
Contratada, com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante. 

Ocorrência de greve 
específica de funcionários 
da Contratada, que afetem 
o desenvolvimento das 
atividades no canteiro de 
obras. 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato – atraso no 
cronograma de execução 

21 

Atraso execução 
serviços por 

responsabilidade 
de terceiros 

Atraso na execução dos 
serviços por 
responsabilidade de 
terceiros em casos 
fortuitos e força maior. 

Contratante e 
Contratada 

Prorrogação de prazo por 
impossibilidade de 
execução da obra pela 
Contratada, com processo 
previamente aprovado pela 
Contratante. 

Atraso na execução dos 
serviços por 
responsabilidade de 
terceiros 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de atraso. 

22 

Gerenciamento e 
administração 
inadequada da 

construção. 

Atraso na execução em 
função do gerenciamento 
e administração do 
canteiro de obras 

Contratada 

Aplicação de sanção 
administrativa prevista em 
contrato, no caso de 
ocorrência de atraso. 
Apresentar plano de 
recuperação do atraso. 
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Estado de Minas Gerais 
Prefeitura de Chácara 

Secretaria Municipal de Obras 
Departamento de Engenharia 

 

23 Custo da Obra 

Imprecisão da estimativa 
de custo da obra, inclusive 
os decorrentes da 
ausência de serviços e / ou 
materiais no orçamento e 
de previsões inexatas de 
quantitativos de serviços 
ou, ainda, previsão de 
preços unitários 
subestimados. 

Contratada 

Efetuar o levantamento de 
quantitativos através de 
Modelos projetuais 
executados em metodologia 
BIM, sendo o levantamento 
de quantitativos de serviços 
e custos de 
responsabilidade da 
Contratada. 

24 Ações Judiciais 

Interposição de ações 
judiciais contra o 
Contratante por conta da 
realização da obra por 
fatores atribuíveis à 
Contratada. 

Contratada 

Inclusão de cláusula 
contratual para contratação 
de Seguros com coberturas 
específicas. 

25 “As built” 

Apresentação de projetos 
com elementos 
divergentes em relação a 
obra (ou sua não 
apresentação). 

Contratada 

Conferência do “As built” 
com o executado antes da 
entrega à Contratante. Não 
recebimento da última 
parcela de obras. 

26 
Manual do 

proprietário 

Não apresentação de 
manual de manutenção 
periódica e uso do imóvel 

Contratada 
Não recebimento da última 
parcela da tabela de 
medição. 

27 

Inadimplência 
referente a 
encargos 

trabalhistas, 
previdenciários e 

fiscais 

Inadimplência referente a 
encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais 
resultantes da execução 
do contrato 

Contratada 

Inclusão de cláusula 
contratual condicionando os 
pagamentos mediante a 
apresentação dos 
recolhimentos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais. 

28 

Documentação 
para entrega do 

objeto 
contratado 

Não apresentação de 
documentação 
pertinentes (habite-se, 
etc.) e Termos de 
Recebimento Provisório e 
Definitivo para entrega do 
objeto contratado 

Contratada 
Não recebimento da última 
parcela da tabela de 
medição. 

 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Departamento de Engenharia Civil  
Carlos Augusto Cardoso Vieira 
Engenheiro Civil – CREA 1417924896 
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Proc. Administrativo Concorrência - 1- 026/2026

De: Marcelo C. - SMAF - LC - LINT

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 23/02/2026 às 10:20:33

Setores envolvidos:

SMAF - LC - LINT, SMAF - LC, SOPU

Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no Sistema de

Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e arquitetura elaborado

pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG.

 

 

Sr.(a) Secretário(a)

Segue anexo ETP,

Solicito seja analisado o documento anexo, e, no prazo de 3 (três) dias úteis, sejam sugeridos,
alterações na demanda, sobretudo relacionadas à forma de fornecimento do objeto para que
melhor atenda à sua Secretaria.

Caso não seja informada nenhuma alteração no documento no prazo informado o Departamento
de Licitações dará regular segmento à licitação.

Atenciosamente,

_

Atenciosamente,

Marcelo De Carvalho Martins

Agente de Contratação

 

Anexos:

02_ETP_merged.pdf
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 026/2026 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 

necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos 

princípios que regem a Administração Pública. 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a 

ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 

14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020) 

 

A implantação de luminárias em LED no sistema de iluminação pública do bairro 

Colorado, no município de Chácara – MG, justifica-se pela necessidade de 

modernização da infraestrutura urbana, visando maior eficiência energética, redução 

dos custos operacionais e melhoria da segurança pública e da qualidade de vida da 

população.  

A substituição do sistema convencional por tecnologia LED proporciona maior 

durabilidade dos equipamentos, melhor distribuição luminosa e menor consumo de 

energia elétrica, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e para a diminuição da 

emissão de gases de efeito estufa. Além disso, o projeto atende às diretrizes de 

desenvolvimento sustentável incentivadas pelo Programa BDMG Cidades Sustentáveis 

Baixo IDH – Edital 2025, aprovado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG), promovendo eficiência na gestão pública, valorização dos espaços urbanos e 

ampliação da segurança viária e social no bairro Colorado, alinhando-se às políticas 

públicas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental da Prefeitura Municipal 

de Chácara – MG. 
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2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

 

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 

anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 

da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) 

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou 

entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, 

justificando a ausência de previsão; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020) 

 

Declaro que esta contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações do 

Município de Chácara, uma vez que surgiu como uma necessidade posterior à 

elaboração do referido plano. 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da 

solução. (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020). 

Deverá ser apresentada pela empresa toda a documentação necessária para a 

participação do procedimento licitatório, habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e 

trabalhista, qualificação econômico-financeiro, e qualificação técnica de acordo com o 

objeto. 

 

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a 

interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala 

(inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020). 

 

Segue tabela contendo o quantitativo e a descrição a ser adquirida conforme solicitação: 
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Nº Item Unid. Quant. 

1 

Contratação de empresa por empreitada global para a 
Implantação de LED no Sistema de Iluminação Pública, bairro: 
Colorado, conforme projeto de engenharia e arquitetura elaborado 
pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo 
BDMG. 

Unid. 01 

 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 

(inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). 

Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas 

possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020) 

 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, 

com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou 

inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e 

 

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 

contratadas, para coleta de contribuições. 

 

Para garantir a precisão do preço para a futura contratação, o engenheiro José Carlos 

Miranda Grizendi - RPN: 1406189880 - Nº CREA/CAU: 57.904/D, responsável técnico 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) disponível nos Anexos, elaborou 

meticulosamente o Cronograma Físico-Financeiro, a Planilha Orçamentária e o 

documento de Memória de Cálculo de Quantitativos, disponíveis nos anexos desse 

arquivo. 

 

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

 

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o 
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seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso 

VI da IN 40/2020). 

 

Para garantir transparência e precisão no processo de contratação, informamos que o 

valor estimado conforme o Cronograma Físico-Financeiro e à Planilha Orçamentária, é 

de R$ 397.423,58 (trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e 

cinquenta e oito centavos). 

 

7 – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentária a ser utilizada, será informada pelo setor competente, no 

momento oportuno. 

 

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 

1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020). 

  

A solução proposta consiste na execução do projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública do bairro Colorado, no município de Chácara – MG, por meio da 

substituição integral das luminárias existentes por equipamentos com tecnologia LED, 

contemplando o fornecimento dos materiais, instalação das luminárias, adequações 

necessárias na rede elétrica, testes operacionais e entrega do sistema em pleno 

funcionamento. A intervenção prevê a padronização da iluminação das vias públicas, 

melhoria dos níveis de iluminância conforme normas técnicas aplicáveis, aumento da 

eficiência energética e otimização da gestão do sistema de iluminação pública 

municipal. O projeto será executado conforme as especificações técnicas aprovadas 

pelo Programa BDMG Cidades Sustentáveis Baixo IDH – Edital 2025, garantindo uma 

solução moderna, eficiente e integrada, capaz de assegurar desempenho adequado, 

redução de falhas operacionais e maior durabilidade dos equipamentos instalados. 

 

9 – JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE FORNECIMENTO 
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Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso XV a 

XVII do art. 6º da Lei 14.133/21). 

 

Como justificativa para a contratação, observa-se que, para atendimento da 

necessidade, foi constituído, em apenas 01 (um) item, bem como o fato do item englobar 

a contratação de apenas uma empresa, conforme rege o § 3° inciso II do art. 40 da Lei 

nº 14.133/21, não deverão ser parcelados quando o objeto a ser contratado configurar 

sistema único e integrado. Dessa forma, não é viável e producente para a Administração 

Pública o parcelamento do objeto a ser contratado.  

 

10 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DOS ITENS DA LICITAÇÃO E CRITÉIRO 

DE JULGAMENTO 

 

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do 

§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020). 

 

Conforme rege o § 3° inciso II do art. 40 da Lei nº 14.133/21, não deverão ser parcelados 

quando o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado.  

No entanto, a contratação em tela vislumbra um único serviço, sem subdivisões, de 

forma que a contratação em item único atende perfeitamente o princípio da 

competitividade, com o adequado aproveitamento do mercado. Dessa forma, não é 

viável e producente para a Administração Pública o parcelamento do objeto a ser 

contratado. 

 

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) 

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 

sustentável; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020) 
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Os resultados pretendidos com a implantação de luminárias em LED no sistema de 

iluminação pública do bairro Colorado, no município de Chácara – MG, consistem na 

melhoria da qualidade da iluminação das vias e espaços públicos, proporcionando maior 

segurança para pedestres e motoristas, além da ampliação da sensação de segurança 

da população no período noturno. Busca-se também a redução do consumo de energia 

elétrica e dos custos de manutenção do sistema, em razão da maior eficiência 

energética e vida útil das luminárias LED, promovendo economia aos cofres públicos. 

Como consequência, pretende-se aumentar a eficiência da gestão da iluminação pública 

municipal, contribuir para a sustentabilidade ambiental por meio da diminuição das 

emissões de gases de efeito estufa e valorizar o espaço urbano. 

 

12 – DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO, DA GARANTIA E DOS MEIOS DE 

MITIGAÇÃO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Os potenciais riscos associados à contratação neste contexto são inerentes à natureza 

da atividade, destacando-se principalmente o risco de inadimplemento. Para lidar com 

esses riscos, a administração pública adota estratégias de mitigação, conforme 

estabelecido na legislação vigente, em particular na Lei 14.133/2021. Entre as medidas 

mitigadoras estão a previsão de juros de mora, atualização monetária, imposição de 

multas e a possibilidade de aplicação de sanções pelo órgão público, conforme disposto 

no artigo 156 da NLL. 

Além disso, como parte integrante das salvaguardas, será incorporada a garantia legal 

prevista na Lei Federal nº 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor.  

 

13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados 

para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso 

X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020). 

 

Não são necessárias providências prévias ao contrato. 
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14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

 

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do 

art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020). 

 

Não são necessárias contratações correlatas/interdependentes prévias ao contrato. 

 

15 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem 

como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando 

aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) 

 

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII 

da IN 40/2020) 

 

Os impactos ambientais decorrentes da implantação de luminárias em LED no sistema 

de iluminação pública do bairro Colorado, no município de Chácara – MG, são 

predominantemente positivos, considerando a redução significativa do consumo de 

energia elétrica em comparação às tecnologias convencionais, o que contribui para a 

diminuição indireta das emissões de gases de efeito estufa associadas à geração de 

energia. A tecnologia LED apresenta maior vida útil, reduzindo a necessidade de 

substituições frequentes e, consequentemente, a geração de resíduos sólidos e o 

descarte de materiais. Além disso, as luminárias LED não possuem substâncias 

altamente poluentes, como o mercúrio presente em alguns modelos tradicionais, 

minimizando riscos de contaminação ambiental. Durante a execução do projeto, os 

possíveis impactos negativos são pontuais e temporários, relacionados à instalação dos 

equipamentos, sendo mitigados por meio do descarte ambientalmente adequado das 

luminárias substituídas e da adoção de boas práticas de manejo e logística reversa, 
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garantindo conformidade com a legislação ambiental vigente e promovendo maior 

sustentabilidade urbana. 

 

16 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para 

o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 

14.133/21) 

 

Por conseguinte, a equipe de planejamento considera viável a contratação do objeto 

aqui estudado, de acordo com os termos estabelecidos. E declara que a licitação seja 

regida pela modalidade concorrência, de forma Eletrônica, baseado no critério de 

julgamento “menor valor global”, visto que é a modalidade que resultará em propostas 

mais vantajosas para a administração pública, maximizando a economia de recursos 

públicos. 

  

 

Marcelo De Carvalho Martins 
Agente de Contratação Fase interna de licitação 

 

 

Douglas Pilati Augusto 

Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 026/2026 

 

Objeto: Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED no 

Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e 

arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo 

BDMG. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - 

DOCUMENTAÇÕES 
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Memorial descritivo 

 

 
Modificação da rede elétrica de distribuição urbana com implantação de iluminação pública. 

 

 

1. Apresentação. 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade caracterizar tecnicamente os serviços necessários à 
modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com implantação de sistema de iluminação pública em 
vias urbanas do município de Chácara – MG, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, 
diretrizes da concessionária CEMIG Distribuição S.A. e requisitos exigidos para fins de financiamento 
junto ao BDMG. 

 

2. Objeto. 

A presente intervenção consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a instalação de 
260 (duzentos e sessenta) conjuntos de iluminação pública (IP) em vias urbanas atualmente desprovidas de 
qualquer sistema de iluminação pública. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, abrangendo 17 vias públicas, beneficiando 
diretamente uma população estimada de 3.194 habitantes, que atualmente convivem com trechos 
totalmente desprovidos de iluminação artificial no período noturno. 

Ressalta-se, de forma expressa, que não se trata de substituição ou modernização de iluminação pública 
existente, mas sim de implantação de novos pontos de iluminação pública em locais onde não há qualquer 
sistema instalado, razão pela qual não se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, 
usualmente exigidos em projetos de substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED. 

 

3. Justificativa. 

A execução dos serviços se justifica pela necessidade de dotar as vias públicas do bairro Colorado e 
adjacências de condições adequadas de segurança e mobilidade no período noturno, uma vez que os locais 
contemplados apresentam trechos totalmente desprovidos de iluminação pública. 

A implantação do sistema de iluminação pública contribuirá para: 

• Aumento da segurança viária e dos pedestres; 
• Redução de riscos de acidentes; 
• Melhoria da mobilidade urbana; 
• Melhoria das condições de uso e ocupação das vias públicas; 
• Promoção do bem-estar da população local. 

Considerando que se trata de implantação de iluminação pública em locais onde a mesma é inexistente, não 
se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, usualmente exigidos em projetos de 
substituição de luminárias. 
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4. Localização e quantitativo. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, localizado nas proximidades da Rodovia José Portes 
da Silva, Bairro Colorado, Chácara; abrangendo 17 vias públicas, beneficiando uma população estimada de 
3.194 habitantes. 

A seguir, apresenta-se o quantitativo de conjuntos de iluminação pública previstos por via: 

Endereço Descrição 

Rodovia José Portes da Silva, 
Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 46 (quarenta e seis) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 1, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 52 (cinquenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 2, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 2 (dois) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 3, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 13 (treze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 4, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 8 (oito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 5, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 6, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 42 (quarenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 7, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 18 (dezoito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 8, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 9, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 10, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 11, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 7 (sete) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua A, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 16 (dezesseis) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua B, Bairro Colorado, Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
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Endereço Descrição 

Chácara/MG. materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua C, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 12 (doze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua D, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua E, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 14 (quatorze) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. 

Os projetos executivos e o cronograma físico-financeiro correspondentes serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo de financiamento. 

Todos os serviços serão executados conforme projetos técnicos específicos, os quais serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo. 

 

5. Risco ambiental e geológico. 

A modificação da rede elétrica de distribuição urbana com implantação de iluminação pública consiste 
exclusivamente na adequação estrutural de postes já implantados em via pública consolidada, não havendo: 

• Implantação de novos postes; 
• Alteração de traçado da rede; 
• Movimentação de terra; 
• Supressão de vegetação nativa; 
• Intervenção em encostas, taludes ou áreas ambientalmente sensíveis. 

Ressalta-se que o local de execução do projeto não se encontra sobre risco ambiental e geológico, sendo 
que a intervenção ocorre em postes localizados em infraestrutura preexistente, situada em área urbana já 
consolidada e previamente estabilizada, não implicando em nova ocupação de solo ou modificação das 
condições geológicas e ambientais locais.  
 
 

6. Solução técnica. 

A solução técnica adotada consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana existente, com a 
instalação de luminárias com tecnologia LED, potência nominal de 75 W, fixadas em postes de concreto 
existentes, por meio de suportes metálicos tipo braço curto. 

As luminárias LED deverão atender, no mínimo, às seguintes características: 

• Grau de proteção mínimo IP66 e IK08; 
• Corpo em material resistente à corrosão; 
• Temperatura de cor nominal de 5.000 K; 
• Fator de potência igual ou superior a 0,90; 
• Fluxo luminoso igual ou superior a 12.000 lúmens; 
• Eficiência luminosa igual ou superior a 160 lm/w; 
• Ângulo de facho de luz igual a 90° x 120°; A
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• Base para relé fotoelétrico de 3 pinos; 
• Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) integrado; 
• Possuir selo do INMETRO e PROCEL; 
• Garantia de 5 anos. 

Os braços metálicos tipo curto deverão ser fabricados em aço galvanizado a fogo, compatíveis com postes 
de concreto, garantindo resistência mecânica e durabilidade. 

 

7. Tecnologias empregadas. 

Serão utilizadas luminárias com: 

• Tecnologia LED; 
• Drivers eletrônicos de alto desempenho; 
• DPS integrado às luminárias; 
• Relé fotoelétrico eletrônico individual; 
• Materiais resistentes à corrosão e às intempéries. 

 

8. Métodos construtivos. 
 

8.1. Planejamento e Segurança do trabalho. 

Os serviços serão executados por equipe técnica capacitada e habilitada, atendendo integralmente às 
exigências da NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, bem como às demais normas 
de segurança aplicáveis. 

8.2. Sinalização Viária. 

Antes do início dos serviços, será realizada a sinalização viária necessária, incluindo interdição parcial das 
vias quando aplicável, conforme legislação de trânsito vigente, garantindo a segurança de trabalhadores e 
usuários. 

8.3. Preparação do Local. 

Será realizada vistoria técnica nos postes de concreto existentes, verificando-se as condições estruturais e 
os pontos de alimentação elétrica, a fim de viabilizar a modificação da rede elétrica de distribuição urbana. 

8.4. Instalação dos Suportes e Luminárias. 

Os suportes tipo braço curto serão fixados aos postes de concreto por meio de cintas metálicas, 
chumbadores ou sistemas equivalentes aprovados em projeto. 

As luminárias LED de 75 W serão instaladas na extremidade dos braços curtos, conforme posicionamento 
definido em projeto, garantindo adequada distribuição luminosa e minimização de ofuscamento. 

O aperto dos elementos de fixação será realizado conforme torque recomendado pelo fabricante, 
assegurando a estabilidade mecânica do conjunto. 
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8.5. Interligação Elétrica. 

As interligações elétricas serão executadas com cabos de cobre com isolação XLPE, seção 1,5 mm², 
utilizando conexões apropriadas, garantindo continuidade elétrica, identificação dos condutores e proteção 
contra umidade. 

Será assegurado o correto aterramento das ferragens e equipamentos de iluminação pública, conforme 
normas da concessionária e normas técnicas aplicáveis. 

8.6. Normas Técnicas. 

Todos os serviços de modificação da rede elétrica de distribuição urbana e instalação do sistema de 
iluminação pública obedecerão rigorosamente às normas da CEMIG Distribuição S.A., em especial: 

• ND 3.4 – Projetos de Iluminação Pública; 
• ND 2.9 – Instalações Básicas de Linhas e Redes de Distribuição Compactas; 
• ND 3.1 – Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas. 

As normas citadas estão em concordância com as normas técnicas da ABNT, que serão integralmente 
atendidas durante a execução dos serviços. 

8.7. Testes e Comissionamento. 

Após a conclusão dos serviços, serão realizados testes de funcionamento e verificação do acendimento das 
luminárias, procedendo-se aos ajustes necessários antes da liberação final do sistema. 

 

9. Meta física. 

A meta física do projeto corresponde à modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a 
implantação de 260 conjuntos completos de iluminação pública, em vias locais sem iluminação, 
compreendendo: 

• Instalação da placa de obra; 
• Fornecimento e instalação de luminárias LED 75 W; 
• Fornecimento e instalação de braços metálicos tipo curto; 
• Fornecimento e aplicação de materiais necessários por ponto (conforme normas técnicas): 

o 6 metros de CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE; 
o 1 unidade de CONETOR CUNHA CU ITEM 1; 
o 2 unidades de CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP; 
o 1 unidade de CINTA DE AÇO D 230MM; 
o 1 unidade de BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO); 
o 0,40 kg de CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG); 
o 1 unidade de RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V; 
o 2 unidades de CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM²; 
o 1 unidade de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM; 
o 2 unidades de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM; 
o 1 unidade de LUMINÁRIA LED 75W. 

 OBS: considerar para o quantitativo total que no projeto temos 260 pontos de 
iluminação pública instalados. 

• Execução dos serviços de montagem, interligação elétrica, aterramento, testes e comissionamento; 
• Execução dos serviços de sinalização viária, quando aplicável; 
• Utilização de mão de obra qualificada e habilitada. 
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A execução integral da meta física permitirá a implantação de iluminação pública em vias anteriormente 
desprovidas desse serviço, promovendo melhoria das condições de segurança e uso das vias públicas, em 
consonância com os objetivos do financiamento. 

 

Responsável Técnico: 

 

 

__________________________ 
  José Carlos Miranda Grizendi 
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JUCELIO 

FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007

603

Assinado de forma 

digital por JUCELIO 

FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007603
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  100,00
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  2,00

Siglas % Adotado
AC 6,04
SG 0,38
R 1,51

DF 1,05
L 8,25

CP 3,65
ISS 2,00

CPRB -
BDI PAD 25,13

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1-CP-ISS-CPRB)

Administração Central
Seguro e Garantia

Risco
Despesas Financeiras

Lucro

BDI 1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de Obra
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública.

Observações

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

________________________________________
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  100,00
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  2,00

Siglas % Adotado
AC 3,35
SG 0,37
R 0,80

DF 0,90
L 4,22

CP 3,65
ISS 2,00

CPRB -
BDI PAD 16,49

-1
(1-CP-ISS-CPRB)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 
Pública.

Observações

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

BDI =
(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 2

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de Obra
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens
Administração Central

Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

________________________________________
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Nome Descrição Data Base
Índice

Data Base
Data da Cotação

Índice
Data Cotação

Coeficiente

CNPJ Telefone
10.359.489/0001-46 (31)3317-5150

18.338.137/0001-16 (44)3233-8100

17.155.342/0011-55 (31)3218-8000

17.002.748/0001-26 (31)9403-4115

23.672.526/0001-13 (32)9946-6005

31.968.562/0001-57 (31)8491-2198

EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA LORENA SILVA

ROMAGNOLE SA FABRIZIO SOARES BAZZOLLI

COTAÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS

Índices de Retroação

Empresas Fornecedoras
Nome Contato

GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA JOÃO LEONARDO FERREIRA

FUTURO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA MARCELO HENRIQUE SILVA CHAGAS

LOJA ELÉTRICA LTDA DIEGO FRAGOSO

ELT TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA

________________________________________
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Código Descrição Unidade Média / Mediana Índice Retro

COT-001 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE - CODIGO CEMIG 
225615

M 3,59

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 3,59 05/09/2025
10.359.489/0001-46 3,78 08/09/2025
17.155.342/0011-55 1,79 10/09/2025

COT-002 CONETOR CUNHA CU ITEM 1 - CODIGO CEMIG 227850 PÇ 13,34

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 13,34 05/09/2025
10.359.489/0001-46 18,70 08/09/2025
17.155.342/0011-55 9,47 10/09/2025

COT-003 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE 
IP - CODIGO CEMIG 231175

PÇ 3,30

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 3,42 05/09/2025
10.359.489/0001-46 3,30 08/09/2025
17.155.342/0011-55 1,53 10/09/2025

COT-004 CINTA DE AÇO D 230MM - CODIGO CEMIG 236893 PÇ 37,72
CNPJ Valor (R$) Data da Cotação

18.338.137/0001-16 37,72 05/09/2025
10.359.489/0001-46 61,80 08/09/2025
17.155.342/0011-55 26,89 10/09/2025

COT-005 BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO) - 
CODIGO CEMIG 258905

PÇ 92,48

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 92,48 05/09/2025
10.359.489/0001-46 110,78 08/09/2025
17.155.342/0011-55 45,31 10/09/2025

COT-006 CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG) - 
CODIGO CEMIG 2931

KG 6,47

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 6,47 05/09/2025
10.359.489/0001-46 9,59 08/09/2025
17.155.342/0011-55 4,45 10/09/2025

COT-007 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V - 
CODIGO CEMIG 327361

PÇ 30,33

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 30,33 05/09/2025
10.359.489/0001-46 47,06 08/09/2025
17.155.342/0011-55 23,80 10/09/2025

COT-008 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM² - 
CODIGO CEMIG 379679

PÇ 9,22

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 9,22 05/09/2025
10.359.489/0001-46 10,61 08/09/2025
17.155.342/0011-55 4,34 10/09/2025

COT-009 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM - 
CODIGO CEMIG 66878

PÇ 4,25

Empresa

ROMAGNOLE SA

ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

COTAÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS

LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA

EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

________________________________________
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Código Descrição Unidade Média / Mediana Índice Retro
CNPJ Valor (R$) Data da Cotação

18.338.137/0001-16 4,25 05/09/2025
10.359.489/0001-46 8,61 08/09/2025
17.155.342/0011-55 3,52 10/09/2025

COT-010 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM - 
CODIGO CEMIG 66886

PÇ 5,09

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
18.338.137/0001-16 5,09 05/09/2025
10.359.489/0001-46 8,27 08/09/2025
17.155.342/0011-55 4,25 10/09/2025

COT-011 LUMINÁRIA LED 75 W PÇ 600,00
CNPJ Valor (R$) Data da Cotação

18.338.137/0001-16 622,87 05/09/2025
10.359.489/0001-46 600,00 08/09/2025
17.155.342/0011-55 556,37 10/09/2025

COT-012 Mão de obra para modificação de rede elétrica de 
distribuição com instalação de luminárias

CJ 439,90

CNPJ Valor (R$) Data da Cotação
23.672.526/0001-13 435,00 12/09/2025
31.968.562/0001-57 446,15 12/09/2025
17.002.748/0001-26 439,90 12/09/2025

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa

FUTURO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
ELT TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA

ROMAGNOLE SA
EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA
LOJA ELÉTRICA LTDA

Empresa
GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA

________________________________________
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R. PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0010-74 - IE:  062.014.664.0933
TELEFONE: (31) 3218-8000 /  FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: unielectric@unielectric.com.br
SITE: www.lojaeletrica.com.br

PÁGINA: 1 DE 1

ORÇAMENTO Nº: 3/225/032323
INFORMAÇÕES DO CLIENTE
CÓDIGO / NOME: 909000-00 /  MUNICIPIO DE CHACARA CONTATO: DIEGO

CPF /  CNPJ: 18.338.137/0001-16 INSCR. ESTADUAL:

ENDEREÇO: R HEITOR CANDIDO, 60 TELEFONE:

BAIRRO: CENTRO E-MAIL: diego.fragoso@unielectric.com.br

CIDADE /  UF: CHACARA/MG CEP: 36.110-000

I TEM CODI GO DESCRIÇÃO CLASSI F. UN. QTD. R$ UNI T. %
I CMS

R$ TOTAL

1 218.33.0000.001/2 CABO 1KV 001,50 HEPR 90GR CL4 FLEX PR 85444900 MT 1.560,00 1,79 0,00 2.792,40

2 219.01.0018.021/9 CONECT DERIV CO CUNHA I  227850 85359090 PC 260,00 9,47 0,00 2.462,20

3 219.06.0284.064/2 CONECT ATERR 10MM FERRAGEM 231175 85359090 PC 520,00 1,53 0,00 795,60

4 228.02.0000.018/7 ABRAC GF 230X6.3MM S/PARAF 236893$ 73269090 PC 260,00 26,89 0,00 6.991,40

5 244.02.0000.010/9 BRACO CURVO GF 25MM 1,5M P/POSTE ILUM.PU 73089010 PC 260,00 45,31 0,00 11.780,60

6 212.03.0000.001/7 CORDOALHA A GF 1/4" SM 7F 5,6M/KG N 2931 73121090 MT 572,00 4,45 0,00 2.545,40

7 246.04.0355.003/4 RELE FOTOELET.1200/1800VA 127/220V ELET.AN2000 85364900 PC 260,00 23,80 0,00 6.188,00

8 219.01.0201.001/9 CONECT DERIV PERF 10-120/1,5-6MM 379679 85359090 PC 520,00 4,34 0,00 2.256,80

9 228.12.0000.018/4 PARAFUSO FRANCE GF 16X45MM R38MM 66878 73181500 PC 260,00 3,52 0,00 915,20

10 228.12.0000.022/1 PARAFUSO FRANCE GF 16X070MM R60MM 66886 73181500 PC 520,00 4,25 0,00 2.210,00

11 2OM.ESPECIAL0 LUMINARIA LED 80 W 260,00 556,37 0,00 144.656,20

SUB TOTAL DOS I TENS: R$ 183.593,80

TOTAL DE I PI * TOTAL DE ST* TOTAL DE I CMS* FRETE (LOJA ELÉTRICA) TOTAL GERAL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 183.593,80

CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

INFORMAÇÕES DE ENTREGA
AGENDAMENTO: CONTATO:

NÃO ENTREGAR: RECEBIMENTO:

ENDEREÇO: R HEITOR CANDIDO, 600 TELEFONE /  FAX:

BAIRRO: CENTRO E-MAIL: diego.fragoso@unielectric.com.br

CIDADE /  UF: CHACARA/MG CEP: 36.110-000

REFERÊNCIA:

CONDIÇÕES COMERCIAIS
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2025 VALIDADE: 12/09/2025

PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAÇÃO: (101) VENDA

ALMOX. SAÍDA: (050) CENTRO DISTRIBUICAO TRANSPORTADOR: (172) PICORELLI  S/A TRANSPORTES

VENDEDOR: (800) UNIELECTRIC REPRES.TECNICAS LTDA - 31 32950277 2º VENDEDOR:
ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:

FRETE: LOJA ELÉTRICA ­ VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:

PESO LÍQUIDO: 1.378,52 KG DATA 1º PGTO:
Nº PEDIDO ERP: Nº PRÉ­VENDA:

OBSERVAÇÕES
IMPOSTOS INCLUSOS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS
ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO DE +/­ 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247­3. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESTE
ORÇAMENTO E SE AINDA HOUVER PRODUTOS DISPONÍVEIS NO ESTOQUE.
GERADO EM 10/09/2025 15:47:45 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.5.0
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Proposta Nr: 00254102 - 05/09/2025

À
99648 - MUNICIPIO DE CHACARA
CNPJ : 18338137000116
R HEITOR CANDIDO, 60
CHACARA - MG - 36110000
+55 32 9 9850 8673 JULIO GRAD21

Prezados Senhores,
Pela presente temos o prazer de submeter a sua apreciação, a cotação abaixo discriminada:

Seq
Seq.
Cli

Código Descrição
Unid
CNPJ

NCM Qtd. Estoque
Peso

Uni.(Kg)
Unid. IPI ICMS Frete Unitário(R$) Valor S.T.(R$)

Total
Item(R$)

1 1 70493 CABO CU XLPE 1,5MM 0,6/1KV PRETO CEMIG
311701015010009

85 85444900 1.560,00 Imediato 0,02 M 0,00 18,00 CIF R$ 3,587600 R$ 0,00 R$ 5.596,65

2 2 74275
CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO I CINZA
REFORCADO (PRINCIPAL 16-25MM2 X
DERIVACAO 35MM2) 3030530022

85 85359090 260,00 Imediato 0,03 PC 0,00 18,00 CIF R$ 13,342500 R$ 0,00 R$ 3.469,05

3 3 71024 CONECTOR ATERRAMENTO FERRAGEM CEMIG
231175 9014 CAAM-10

85 85359090 520,00 Sob
Consulta

0,01 PC 0,00 18,00 CIF R$ 3,419700 R$ 0,00 R$ 1.778,24

4 4 400120 CINTA CIRC. 1/4´X38X230MM (ROMA) 35 73269090 260,00 Sob
Consulta

2,01 PC 5,00 18,00 CIF R$ 37,723600 R$ 0,00 R$ 9.808,13

5 5 400216 BRACO ILUMINACAO PUBLICA CURTO
25,4X2,25X1500MM (CEMIG) 258905

35 73269090 260,00 Sob
Consulta

2,69 PC 5,00 18,00 CIF R$ 92,483400 R$ 0,00 R$ 24.045,68

6 6 800918 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 1/4 HS 7
FIOS CLASSE A (MT)

85 73121090 578,00 Imediato 0,18 M 9,75 4,00 CIF R$ 6,470800 R$ 0,00 R$ 3.740,12

7 7 128631 RELE FOTOELETRONICO NF 105 A 305V RPZ01 -
ABNT

85 85364900 260,00 Imediato 0,07 PC 0,00 18,00 CIF R$ 30,332400 R$ 0,00 R$ 7.886,42

8 8 71467 CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10-95 X
DERIVACAO 1,5-10MM2 3030910054

85 85359090 520,00 Imediato 0,06 PC 0,00 18,00 CIF R$ 9,220800 R$ 0,00 R$ 4.794,81

9 9 400310 PARAFUSO FRANCES M-16X45 MM (CF) 35 73181500 260,00 Imediato 0,14 PC 6,50 18,00 CIF R$ 4,245200 R$ 0,00 R$ 1.103,75

10 10 400314 PARAFUSO FRANCES M-16X070MM (ROMA) C.F. 35 73181500 520,00 Imediato 0,17 PC 6,50 18,00 CIF R$ 5,088100 R$ 0,00 R$ 2.645,81

11 11 170207
LUMINARIA PUB LED SMD 80W C/ BASE P/ RELE
3PINOS 5000K 150LM/W BRACO 33/48/60MM IP66
C/ REG DE ANGULO BRILHOU C/ INMETRO

85 94054200 260,00
Sob

Consulta 2,55 PC 0,00 18,00 CIF R$ 622,865800 R$ 0,00 R$ 161.945,10

                             

                          Peso Total (Kg): 2.216,800   Total dos itens R$ 226.813,80

                                      Total com Impostos R$ 229.114,88

15/09/2025Validade: 
A VISTAPagamento: 

Não contribuinteTipo de cliente:  
SOB CONSULTA APÓS FECHAMENTO DO PEDIDO.Previsão de faturamento:  

R HEITOR CANDIDO - 60 - CENTRO - CHACARA - MG - 36110000 Local de entrega (CIF): 

Observações:

CNPJ de faturamento : 85 = 07.770.014/0001-33 - Peso : KG  - Total : R$  - Total com impostos :R$ 866,360  189.210,39  189.575,05
CNPJ de faturamento : 35 = 78.958.717/0009-95 - Peso : KG  - Total : R$  - Total com impostos :R$ 1.350,440  37.603,38  39.539,79

A) Prazo de Entrega
- Os prazos são médios e estimados: Os prazos de entrega informados neste orçamento poderão sofrer alterações no momento da confirmação do pedido de
compra; 
- Os prazos são válidos após a finalização de todos os trâmites comerciais: Financeiro e crédito | Jurídico-contratual | Aceite de projeto e engenharia;
- Os prazos poderão ser prorrogados pelo tempo que for necessário: em casos fortuitos, inclusive, dificuldades de importação e falta de matéria-prima,
agendamento de transportes; falta de energia elétrica prolongada, incêndio ou demais ocorrências que impeçam a entrega do produto no prazo estipulado
inicialmente.

B) Condições gerais de fornecimento
- Descarga por conta do cliente: a transferência de mercadorias de um veículo de transporte para um local de armazenamento ou para outro veículo no destino,
é de responsabilidade do cliente.
- Proposta comercial: esta proposta é regida pelas nossas condições gerais de fornecimento disponíveis no site www.romagnole.com.br; A
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- Confirmação expressa do pedido: são entendidas como aceitas as condições gerais de fornecimento pelo cliente;
- Efetivação de pagamento: a quitação de débitos somente é considerada quando a transferência de fundos for creditada, exclusivamente, em favor do Grupo
Romagnole-Onix. Pagamentos em nome de terceiros não são aceitos em nenhuma hipótese e não possuem qualquer valor legal.
- Confirmação expressa do pedido: são entendidas como aceitas as condições gerais de fornecimento pelo cliente;
- Aceite do pedido: o aceite do pedido por parte do Grupo Romagnole, está vinculada a liberação de crédito para o cliente;
- Ordem de Compra: independente de constar na Ordem de Compra do cliente, todas as condições apresentadas nesta proposta deverão fazer parte do
respectivo fornecimento.
- Em caso de divergência entre a Proposta Comercial Romagnole e o Pedido de Compra do Cliente, valerá o disposto na Proposta Comercial e demais
disposições constantes nas Condições Gerais de Fornecimento Romagnole.

C) Condições específicas de fornecimento
- Linha de Cabos:
Os cabos de alumínio são fornecidos em comprimentos padrões contínuos, que dependem da bitola e do encordoamento do condutor. Lances especiais,
diferentes dos padrões, podem ser fornecidos mediante consulta prévia, quanto sua disponibilidade.
Para produtos acondicionados em bobinas ou carretéis, admite-se por norma técnica, uma diferença entre a quantidade efetiva expedida e o comprimento
nominal solicitado em +/-3% (Três por cento), conforme previsto pela ABNT-NBR, sendo regido pelas seguintes normas: NBR-8182, NBR-7271, NBR-11873. O
índice de incerteza máximo exigido (Erro) na quantidade efetivamente expedida é de 1% (um por cento) em comprimento.G2
- Linha de Luminárias: 
A garantia da Onix não se responsabiliza pelo serviço de troca, instalação e desinstalação de luminárias. Em caso de falha ou defeito no funcionamento, a troca
em garantia será efetivada, caso seja comprovado problema de fabricação.
- Ferragens eletrotécnicas: 
Para itens sem disponibilidade de estoque, consultar lote mínimo de fabricação.

Fabrizio Soares Bazzolli

 bazoli.representacoes@gmail.com
 Fone: +55 32 3532 5661 - +55 31 98606 3128
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Belo Horizonte, 12 de setembro de 2025. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Prezado Srs., 

Ofertamos, a seguir, preço para fornecimento dos materiais ao município de Chácara - MG: 

SERVIÇO A SER EXECUTADO: Modificação de rede de distribuição urbana, sem fornecimento de Materiais, 

com instalação de 260 (duzentos e sessenta) conjuntos de iluminação pública, com luminária LED 75W em 

braço curto, para atendimento ao bairro Colorado. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 143.116,19 (cento e quarenta e três mil, cento e dezesseis reais e 
dezenove centavos). 

CONDIÇÕES DE PAGTO: Conforme planejamento orçamentário. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: A combinar. 

Atenciosamente, 

ENG° MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA 

ELT TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA 
RUA JOÃO MAURO, 183, RIO BRANCO, BELO HORIZONTE - MG 

CNPJ: 17.002.748/0001-26 

MARCIO LEANDRO DE 

OLIVEIRA:0459354868

3

Assinado de forma digital por 

MARCIO LEANDRO DE 

OLIVEIRA:04593548683 

Dados: 2025.09.12 16:02:58 -03'00'
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 FUTURO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI 

CNPJ: 31.968.562/0001-57 

RUA SENADOR FIRMINO 7, AP 103, OURO PRETO  

BELO HORIZONTE / MG – CEP.: 31.310-570 

FONE: 31 98491-2198 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À Prefeitura Municipal de Chácara 
 
A empresa FUTURO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob nº 31.968.562/0001-57, apresenta e submete à apreciação desta 
proposta de preços relativa a serviços em rede abaixo: 
 
Mão de obra para modificação de rede de distribuição urbana no bairro Colorado com 
instalação de 260 (duzentos e sessenta) conjuntos de iluminação pública com 
luminária LED de 75 W, fixada em braço curto. 
 
Total geral: R$ 145.149,55 (cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove 
reais, cinquenta e cinco centavos). 
 

Declaramos que em nosso preço está incluído todos os custos diretos e indiretos 
para perfeita execução dos serviços, referentes a maquinários, equipamentos, mão de 
obra especializada, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total 
e completa dos serviços. Os custos dos materiais serão de responsabilidades da 
prefeitura. 
 

Declaramos ainda, que, temos pleno conhecimento dos serviços a serem 
executadas. 
 
 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2025 
   

 

 

 

Att, MARCELO HENRIQUE SILVA CHAGAS 
 

FUTURO TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI  
CNPJ: 31.968.562/0001-57 

CPF: 015.886.526-02 
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PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL 

  
 

 

www.grad21.com.br 

CNPJ: 23.672.526/0001-13 - Fone: (32) 3031-5007 

   Página 1/ 2 
 

 
Juiz de Fora, 12 de setembro de 2025. 

  
 
À Prefeitura de Chácara 
A/c Sr. Jucélio Fernandes de Oliveira 
 
Nossa Referência: R62436 (Rev.03) 
 
 
 
Caríssimos, 
Segue nossa proposta com os termos abaixo conforme solicitado.  
 
 
1- Objeto:  
 

Execução de obra, sem fornecimento de materiais, no Bairro Colorado, beneficiando a 
Prefeitura Municipal de Chácara, com modificação de rede elétrica de distribuição, com 
instalação de 260 (duzentos e sessenta) conjuntos de IP (iluminação pública) com 
luminárias de LED de 75 W de potência, fixadas em braço tipo curto, com cadastro na 
rede de distribuição da concessionária, no município de Juiz de Fora, MG. 

 
 

2- Preços: 
 
Valor dos serviços sem emprego de materiais: R$ 141.522,03 (cento e quarenta e um mil, 
quinhentos e vinte e dois reais, três centavos). 
 
 
3- Condições de Pagamento:  
 

• Conforme dotação orçamentária do município. 
 
 
4-  Prazos de execução dos serviços:  
 

• Construção da rede em até 40 dias após liberação de execução por parte da CEMIG.  
 
 
5- Condições gerais: 
 

• Esta proposta não contempla as modificações, reforços e contingenciamentos de RDA 
externos ao escopo apresentado e que poderão ser determinadas pela CEMIG durante 
o processo de aprovação, devendo estes serem objetos de aditivo contratual; 
 

• Esta proposta não contempla o custo dos materiais; 
  

o de Chácara, MG. 
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• A finalização do contrato se dará com a conclusão da obra. 
 
 
6- Prazo de validade da proposta:  
 
60 (sessenta) dias. 
 
 
 
Sendo só o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer 
esclarecimento que se fizer necessário para o atendimento.   
 
 
Atenciosamente, 
 
João Leonardo F. Ferreira 
(32) 3031-5007 
comercial@grad21.com.br 
Grad21 Engenharia 

GRAD21 

CONSTRUCOES 

LTDA:2367252

6000113

Assinado de forma 

digital por GRAD21 

CONSTRUCOES 

LTDA:23672526000
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EXPONENCIAL DIS MAT ELETR LTDA  


End: RUA AGENERIO ARAUJO, 366    Bairro: CAMARGOS    Cidade: BELO HORIZONTE    UF: MG


CNPJ: 10.359.489/0001-46         CEP: 30520-220 Fone: (31)  3317-5150


*****************************************************************************


  ORCAMENTO   NO.:    123524         DATA: 08/09/25         FOLHA:    1


---------------------------------------------------------------------------------------


 Cliente: MUNICIPIO DE CHACARA                TEL:  COD: 6003


 C.P.F./CNPJ: 18.338.137/0001-16     Inc Est: ISENTO              


 End: RUA HEITOR CANDIDO, 60                     Bairro: CENTRO              


 CEP: 36110-000             Cidade: CHACARA                         UF: MG


---------------------------------------------------------------------------------------


 Vendedor:    8-LORENA SILVA           M Pagto: DUP 30                     


***************************************************************************************





ITEM  COD DESCRICAO PRODUTO                     UN   QTDE   PR.UNIT     PR.TOTAL


   1  549 CABO CU 1X1,5MM2 1KV XLPE/HEPR PR     MT   1560      3,78     5.896,80


   2  222 CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 CZ           PC    260     18,70     4.862,00


   3  247 CONECTOR ATERRAMENTO FERRAGEM         PC    520      3,30     1.716,00


   4  302 CINTA ACO D 230MM                     PR    260     61,80    16.068,00


   5    1 BRACO P/IP TIPO CURTO                 PC    260    110,78    28.802,80


   6  364 CABO ACO SM 1/4P (6,4MM)7F            MT    578      9,59     5.543,02


   7    8 RELE FOTOELETRICO ELETRONICO          PC    260     47,06    12.235,60


   8  258 CONECTOR PERF. 10-120/1,5-6           PC    520     10,61     5.517,20


   9  318 PARAFUSO CAB. ABAUL M16X45MM          PC    260      8,61     2.238,60


  10  319 PARAFUSO CAB. ABAUL M16X70MM          PC    520      8,27     4.300,40


  11 1063 LUMINARIA LED 80W                     PC    260    600,00   156.000,00


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                


                                                                                





 OBS: LICITACAO                                   ------------------------      


      FRETE:FOB                                    PAGAMENTO FATURADO    


                                                   SUJEITO A ANALISE DE  


                                                        CREDITO


                                                  ------------------------


                                              


 SUB-TOTAL ......            243.180,42     Peso Liquido Total:   1.434,5900


 DESCONTO .......                  0,00       


 TOTAL ..........            243.180,42         


 TRANSPORTADORA:                           -TELEFONE:     -          


***************************************************************************************
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Município: Chácara
Projeto: 107.127 1 Sinapi_2025_06
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Unitário  Total 
107.127

1 CPU-001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CJ 570,53
1.1 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,000 9,78 9,78

1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,000 8,90 35,60

1.3 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,000 442,50 442,50

1.4 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110 17,57 1,93
1.5 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 30,75 30,75
1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 22,64 45,28
1.7 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010 469,20 4,69

2 CPU-002 MATERIAIS CJ 217.741,68
2.1 COT-001 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE - CODIGO CEMIG 225615 M 1.560,000 3,59 5.600,40
2.2 COT-002 CONETOR CUNHA CU ITEM 1 - CODIGO CEMIG 227850 PÇ 260,000 13,34 3.468,40
2.3 COT-003 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP - CODIGO 

CEMIG 231175
PÇ 520,000 3,30 1.716,00

2.4 COT-004 CINTA DE AÇO D 230MM - CODIGO CEMIG 236893 PÇ 260,000 37,72 9.807,20
2.5 COT-005 BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO) - CODIGO CEMIG 

258905
PÇ 260,000 92,48 24.044,80

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

INFORMAÇÕES GERAIS
Referências de Preços

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista
Preço (R$)

________________________________________
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Unitário  Total 
Item Código Descrição Unid.

Quantidade 
Prevista

Preço (R$)

2.6 COT-006 CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG) - CODIGO CEMIG 
2931

KG 104,000 6,47 672,88

2.7 COT-007 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V - CODIGO CEMIG 327361 PÇ 260,000 30,33 7.885,80

2.8 COT-008 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM² - CODIGO CEMIG 
379679

PÇ 520,000 9,22 4.794,40

2.9 COT-009 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM - CODIGO CEMIG 66878 PÇ 260,000 4,25 1.105,00
2.10 COT-010 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM - CODIGO CEMIG 66886 PÇ 520,000 5,09 2.646,80
2.11 COT-011 LUMINÁRIA LED 75 W PÇ 260,000 600,00 156.000,00
3 CPU-003 MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE DE 

SERVIÇO, SEM BDI)
CJ 114.374,00

3.1 COT-012 Mão de obra para modificação de rede elétrica de distribuição com instalação 
de luminárias

CJ 260,000 439,90 114.374,00

________________________________________
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Município: Chácara
Projeto: 107.127 1 Sinapi_2025_06
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
BDI1: 25,13% - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
BDI2: 16,49% - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Data: 04/12/2025

Unitário Total Unitário Total
107.127 332.686,21 397.423,58

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 570,53 664,62
1.1 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M BDI2 1,000 9,78 9,78 11,39 11,39

1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M BDI2 4,000 8,90 35,60 10,37 41,48

1.3 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 BDI2 1,000 442,50 442,50 515,47 515,47

1.4 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG BDI2 0,110 17,57 1,93 20,47 2,25
1.5 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI2 1,000 30,75 30,75 35,82 35,82
1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BDI2 2,000 22,64 45,28 26,37 52,74
1.7 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 BDI2 0,010 469,20 4,69 546,57 5,47

2 MATERIAIS 217.741,68 253.641,96
2.1 COT-001 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE - CODIGO CEMIG 225615 M BDI2 1.560,000 3,59 5.600,40 4,18 6.520,80
2.2 COT-002 CONETOR CUNHA CU ITEM 1 - CODIGO CEMIG 227850 PÇ BDI2 260,000 13,34 3.468,40 15,54 4.040,40
2.3 COT-003 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP - CODIGO 

CEMIG 231175
PÇ BDI2 520,000 3,30 1.716,00 3,84 1.996,80

2.4 COT-004 CINTA DE AÇO D 230MM - CODIGO CEMIG 236893 PÇ BDI2 260,000 37,72 9.807,20 43,94 11.424,40
2.5 COT-005 BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO) - CODIGO CEMIG 

258905
PÇ BDI2 260,000 92,48 24.044,80 107,73 28.009,80

2.6 COT-006 CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG) - CODIGO CEMIG 
2931

KG BDI2 104,000 6,47 672,88 7,54 784,16

2.7 COT-007 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V - CODIGO CEMIG 327361 PÇ BDI2 260,000 30,33 7.885,80 35,33 9.185,80

2.8 COT-008 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM² - CODIGO CEMIG 
379679

PÇ BDI2 520,000 9,22 4.794,40 10,74 5.584,80

2.9 COT-009 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM - CODIGO CEMIG 66878 PÇ BDI2 260,000 4,25 1.105,00 4,95 1.287,00
2.10 COT-010 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM - CODIGO CEMIG 66886 PÇ BDI2 520,000 5,09 2.646,80 5,93 3.083,60
2.11 COT-011 LUMINÁRIA LED 75 W PÇ BDI2 260,000 600,00 156.000,00 698,94 181.724,40

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS

Item Código Descrição Unid.
BDI

REF.
Quantidade 

Prevista

Referências de Preços

________________________________________
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDIItem Código Descrição Unid.

BDI
REF.

Quantidade 
Prevista

3 MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE DE 
SERVIÇO, SEM BDI)

114.374,00 143.117,00

3.1 COT-012 Mão de obra para modificação de rede elétrica de distribuição com instalação 
de luminárias

CJ BDI1 260,000 439,90 114.374,00 550,45 143.117,00

________________________________________
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Item Código Descrição Unid.
Qtde 

Prevista
Memória de Cálculo

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.1 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,000 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,000 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.3 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,000 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.4 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.5 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

1.7 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,010 CONFORME MANUAL DO GOVERNO FEDERAL PARA PLACA DE OBRAS

2 MATERIAIS
2.1 COT-001 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE - CODIGO CEMIG 225615 M 1.560,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.2 COT-002 CONETOR CUNHA CU ITEM 1 - CODIGO CEMIG 227850 PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.3 COT-003 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP - CODIGO 
CEMIG 231175

PÇ 520,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.4 COT-004 CINTA DE AÇO D 230MM - CODIGO CEMIG 236893 PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.5 COT-005 BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO) - CODIGO CEMIG 
258905

PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.6 COT-006 CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG) - CODIGO CEMIG 
2931

KG 104,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.7 COT-007 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V - CODIGO CEMIG 327361 PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS

________________________________________
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Item Código Descrição Unid.
Qtde 

Prevista
Memória de Cálculo

2.8 COT-008 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM² - CODIGO CEMIG 
379679

PÇ 520,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.9 COT-009 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM - CODIGO CEMIG 66878 PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.10 COT-010 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM - CODIGO CEMIG 66886 PÇ 520,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

2.11 COT-011 LUMINÁRIA LED 75 W PÇ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)

3 MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE DE 
SERVIÇO, SEM BDI)

3.1 COT-012 Mão de obra para modificação de rede elétrica de distribuição com instalação 
de luminárias

CJ 260,000 CONFORME DETALHADO NO MEMORIAL DESCRITIVO (8.META FÍSICA)
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Município: Chácara
Projeto: 107.127
Responsável Técnico: José Carlos Miranda Grizendi
Nº CREA/CAU: 57.904/D
Data: 04/12/2025

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVA 664,62 0,17 166,16 25,00 398,77 60,00 99,69 15,00
2 MATERIAIS 253.641,96 63,82 63.410,49 25,00 152.185,18 60,00 38.046,29 15,00
3 MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO (VALOR UNIT 143.117,00 36,01 35.779,25 25,00 85.870,20 60,00 21.467,55 15,00

397.423,58 100,00 99.355,90 25,00 238.454,15 60,00 59.613,54 15,00
397.423,58 100,00 99.355,90 25,00 337.810,04 85,00 397.423,58 100,00

MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

________________________________________
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Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO

Nº MG20254367777

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS MIRANDA GRIZENDI

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1406189880

Registro: MG0000057904D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CHÁCARA CPF/CNPJ: 18.338.137/0001-16

RUA HEITOR CANDIDO Nº: 60

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CHÁCARA UF: MG CEP: 36110000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 10/10/2025

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: 9999

Complemento: Bairro: COLORADO

Cidade: CHÁCARA UF: MG CEP: 36110000

Data de Início: 10/10/2025 Previsão de término: 10/06/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CHÁCARA CPF/CNPJ: 18.338.137/0001-16

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE
REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS
DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
> #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E DEMAIS ARQUIVOS TÉCNICOS REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE
DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 260 CONJUNTOS DE IP, COM LUMINÁRIAS LED DE 75W DE POTÊNCIA NO BAIRRO COLORADO,
MUNICÍPIO DE CHÁCARA.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a1d4
Impresso em: 16/10/2025 às 12:14:21 por: , ip: 177.104.76.141

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO

Nº MG20254367777

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE CARLOS MIRANDA GRIZENDI - CPF: 592.233.676-20

MUNICÍPIO DE CHÁCARA - CNPJ: 18.338.137/0001-16

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 14/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8609480463

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a1d4
Impresso em: 16/10/2025 às 12:14:23 por: , ip: 177.104.76.141

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

JUCELIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007603

Assinado de forma digital por 

JUCELIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007603 

Dados: 2025.12.05 21:27:00 -03'00'
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Impresso em: 16/10/2025 às 12:14:21 por: , ip: 177.104.76.141

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS
DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
> #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E DEMAIS ARQUIVOS TÉCNICOS REFERENTE A MODIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE
DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 260 CONJUNTOS DE IP, COM LUMINÁRIAS LED DE 75W DE POTÊNCIA NO BAIRRO COLORADO,
MUNICÍPIO DE CHÁCARA.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a1d4
Impresso em: 16/10/2025 às 12:14:21 por: , ip: 177.104.76.141

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO

Nº MG20254367777

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE CARLOS MIRANDA GRIZENDI - CPF: 592.233.676-20

MUNICÍPIO DE CHÁCARA - CNPJ: 18.338.137/0001-16

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 14/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8609480463

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4a1d4
Impresso em: 16/10/2025 às 12:14:23 por: , ip: 177.104.76.141

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

JUCELIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007603

Assinado de forma digital por 

JUCELIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA:02761007603 

Dados: 2025.12.05 21:27:00 -03'00'
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade Regional de Regularização Ambiental Zona da Mata certifica que o empreendimento solicitado,
pertencente ao cadastro da pessoa MUNICIPIO DE CHACARA, CNPJ nº 18.338.137/0001-16, com
responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Heitor Cândido número/km 60  Bairro Centro Cep
36110-000 Chácara - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais –
conforme informações prestadas por VICTOR DE SOUZA LAMARCA, CPF nº 12121101616, as quais instruíram o
seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: MUNICIPIO DE CHACARA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira,
não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente
federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

PROEJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED NO BAIRRO COLORADO

Esta Certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações
porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para
intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, possíveis anuências relativas
às unidades de conservação, bem como de outras eventuais áreas sob regime específico de proteção.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por
consequência, dos próprios comandos legais.

Considerando que no âmbito municipal pode haver legislação específica que determine atividades de impacto local
passíveis de licenciamento no município e que não estão listadas na Deliberação Normativa Copam nº 217, de
2017, o requerente possui a responsabilidade de buscar junto ao ente federativo indicado informações sobre
necessidade de regularização ambiental.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 02/10/2025 às 08:58 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto
Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações
prestadas em seu requerimento.

https://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br/sla/#/validarcertificado CHAVE DE ACESSO: 23-EA-A4-7C
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM 
OBRAS DE NATUREZA ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA 

 

 

Pelo presente instrumento, o proponente Município de Chácara – MG, com 
o Projeto de implantação do Sistema de Iluminação Pública com LED, 
inscrito no PROGRAMA BDMG MUNICÍPIOS 2025 – BDMG CIDADES 
SUSTENTÁVEIS, declara que o projeto referido obedece às normas gerais e 
os critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, ou seja, às regras definidas pelas leis nº 
10.048 (08/11/2000) e nº 10.098 (19/12/2000), regulamentadas pelo 
decreto nº 5.296 (02/12/2004) e a norma NBR 9.050/04. 

 

Chácara – MG, 05 de novembro de 2025 

 

 

_______________________ 

JOSÉ CARLOS MIRANTE GRIZENDI 

Responsável Técnico 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rodovia José Portes da Silva, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rodovia José Portes da Silva, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 

José Carlos Miranda Grizendi 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
 e

 D
O

U
G

LA
S

 P
IL

A
T

I A
U

G
U

S
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rodovia José Portes da Silva, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rodovia José Portes da Silva, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 1, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 1, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 2, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 3, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 4, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 4, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 5, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 6, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 6, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 7, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
 e

 D
O

U
G

LA
S

 P
IL

A
T

I A
U

G
U

S
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 7, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 8, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 9, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 10, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua 11, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua A, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua B, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua C, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Chácara  

Contrato BDMG nº 399.099 Data do Relatório: 03/12/2025 
Programa: BDMG MUNICÍPIOS 2025 - BDMG CIDADES SUSTENTÁVEIS 
Projeto: 107.127  

Etapa: 

☒ antes da realização da obra 

☐ durante a realização da obra  

☐ após realização da obra 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua D, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
1) Localização (Rua, Avenida, etc.): Rua E, bairro Colorado, Chácara 
2) Data em que foi tirada a fotografia: 02/12/2025 
3) Serviço(s) executado(s) nesta foto: Observações quando houver. 

 
 
 

_________________________________ 
José Carlos Miranda Grizendi 
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Memorial descritivo 

 

 
Modificação da rede elétrica de distribuição urbana com implantação de iluminação pública. 

 

 

1. Apresentação. 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade caracterizar tecnicamente os serviços necessários à 
modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com implantação de sistema de iluminação pública em 
vias urbanas do município de Chácara – MG, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, 
diretrizes da concessionária CEMIG Distribuição S.A. e requisitos exigidos para fins de financiamento 
junto ao BDMG. 

 

2. Objeto. 

A presente intervenção consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a instalação de 
260 (duzentos e sessenta) conjuntos de iluminação pública (IP) em vias urbanas atualmente desprovidas de 
qualquer sistema de iluminação pública. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, abrangendo 17 vias públicas, beneficiando 
diretamente uma população estimada de 3.194 habitantes, que atualmente convivem com trechos 
totalmente desprovidos de iluminação artificial no período noturno. 

Ressalta-se, de forma expressa, que não se trata de substituição ou modernização de iluminação pública 
existente, mas sim de implantação de novos pontos de iluminação pública em locais onde não há qualquer 
sistema instalado, razão pela qual não se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, 
usualmente exigidos em projetos de substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED. 

 

3. Justificativa. 

A execução dos serviços se justifica pela necessidade de dotar as vias públicas do bairro Colorado e 
adjacências de condições adequadas de segurança e mobilidade no período noturno, uma vez que os locais 
contemplados apresentam trechos totalmente desprovidos de iluminação pública. 

A implantação do sistema de iluminação pública contribuirá para: 

• Aumento da segurança viária e dos pedestres; 
• Redução de riscos de acidentes; 
• Melhoria da mobilidade urbana; 
• Melhoria das condições de uso e ocupação das vias públicas; 
• Promoção do bem-estar da população local. 

Considerando que se trata de implantação de iluminação pública em locais onde a mesma é inexistente, não 
se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, usualmente exigidos em projetos de 
substituição de luminárias. 
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4. Localização e quantitativo. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, localizado nas proximidades da Rodovia José Portes 
da Silva, Bairro Colorado, Chácara; abrangendo 17 vias públicas, beneficiando uma população estimada de 
3.194 habitantes. 

A seguir, apresenta-se o quantitativo de conjuntos de iluminação pública previstos por via: 

Endereço Descrição 

Rodovia José Portes da Silva, 
Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 46 (quarenta e seis) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 1, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 52 (cinquenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 2, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 2 (dois) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 3, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 13 (treze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 4, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 8 (oito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 5, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 6, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 42 (quarenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 7, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 18 (dezoito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 8, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 9, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 10, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 11, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 7 (sete) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua A, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 16 (dezesseis) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. A
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Endereço Descrição 

Rua B, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua C, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 12 (doze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua D, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua E, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 14 (quatorze) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. 

Os projetos executivos e o cronograma físico-financeiro correspondentes serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo de financiamento. 

Todos os serviços serão executados conforme projetos técnicos específicos, os quais serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo. 

 

5. Solução técnica. 

A solução técnica adotada consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana existente, com a 
instalação de luminárias com tecnologia LED, potência nominal de 75 W, fixadas em postes de concreto 
existentes, por meio de suportes metálicos tipo braço curto. 

As luminárias LED deverão atender, no mínimo, às seguintes características: 

• Grau de proteção mínimo IP66 e IK08; 
• Corpo em material resistente à corrosão; 
• Temperatura de cor nominal de 5.000 K; 
• Fator de potência igual ou superior a 0,90; 
• Fluxo luminoso igual ou superior a 12.000 lúmens; 
• Eficiência luminosa igual ou superior a 160 lm/w; 
• Ângulo de facho de luz igual a 90° x 120°; 
• Base para relé fotoelétrico de 3 pinos; 
• Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) integrado; 
• Possuir selo do INMETRO e PROCEL; 
• Garantia de 5 anos. 

Os braços metálicos tipo curto deverão ser fabricados em aço galvanizado a fogo, compatíveis com postes 
de concreto, garantindo resistência mecânica e durabilidade. 

 

6. Tecnologias empregadas. 

Serão utilizadas luminárias com: 

• Tecnologia LED; A
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• Drivers eletrônicos de alto desempenho; 
• DPS integrado às luminárias; 
• Relé fotoelétrico eletrônico individual; 
• Materiais resistentes à corrosão e às intempéries. 

 

7. Métodos construtivos. 
 

7.1. Planejamento e Segurança do trabalho. 

Os serviços serão executados por equipe técnica capacitada e habilitada, atendendo integralmente às 
exigências da NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, bem como às demais normas 
de segurança aplicáveis. 

7.2. Sinalização Viária. 

Antes do início dos serviços, será realizada a sinalização viária necessária, incluindo interdição parcial das 
vias quando aplicável, conforme legislação de trânsito vigente, garantindo a segurança de trabalhadores e 
usuários. 

7.3. Preparação do Local. 

Será realizada vistoria técnica nos postes de concreto existentes, verificando-se as condições estruturais e 
os pontos de alimentação elétrica, a fim de viabilizar a modificação da rede elétrica de distribuição urbana. 

7.4. Instalação dos Suportes e Luminárias. 

Os suportes tipo braço curto serão fixados aos postes de concreto por meio de cintas metálicas, 
chumbadores ou sistemas equivalentes aprovados em projeto. 

As luminárias LED de 75 W serão instaladas na extremidade dos braços curtos, conforme posicionamento 
definido em projeto, garantindo adequada distribuição luminosa e minimização de ofuscamento. 

O aperto dos elementos de fixação será realizado conforme torque recomendado pelo fabricante, 
assegurando a estabilidade mecânica do conjunto. 

7.5. Interligação Elétrica. 

As interligações elétricas serão executadas com cabos de cobre com isolação XLPE, seção 1,5 mm², 
utilizando conexões apropriadas, garantindo continuidade elétrica, identificação dos condutores e proteção 
contra umidade. 

Será assegurado o correto aterramento das ferragens e equipamentos de iluminação pública, conforme 
normas da concessionária e normas técnicas aplicáveis. 

7.6. Normas Técnicas. 

Todos os serviços de modificação da rede elétrica de distribuição urbana e instalação do sistema de 
iluminação pública obedecerão rigorosamente às normas da CEMIG Distribuição S.A., em especial: 

• ND 3.4 – Projetos de Iluminação Pública; 
• ND 2.9 – Instalações Básicas de Linhas e Redes de Distribuição Compactas; 
• ND 3.1 – Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas. A
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As normas citadas estão em concordância com as normas técnicas da ABNT, que serão integralmente 
atendidas durante a execução dos serviços. 

7.7. Testes e Comissionamento. 

Após a conclusão dos serviços, serão realizados testes de funcionamento e verificação do acendimento das 
luminárias, procedendo-se aos ajustes necessários antes da liberação final do sistema. 

 

8. Meta física. 

A meta física do projeto corresponde à modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a 
implantação de 260 conjuntos completos de iluminação pública, em vias locais sem iluminação, 
compreendendo: 

• Instalação da placa de obra; 
• Fornecimento e instalação de luminárias LED 75 W; 
• Fornecimento e instalação de braços metálicos tipo curto; 
• Fornecimento e aplicação de materiais necessários por ponto (conforme normas técnicas): 

o 6 metros de CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE; 
o 1 unidade de CONETOR CUNHA CU ITEM 1; 
o 2 unidades de CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP; 
o 1 unidade de CINTA DE AÇO D 230MM; 
o 1 unidade de BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO); 
o 0,40 kg de CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG); 
o 1 unidade de RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V; 
o 2 unidades de CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM²; 
o 1 unidade de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM; 
o 2 unidades de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM; 
o 1 unidade de LUMINÁRIA LED 75W. 

 OBS: considerar para o quantitativo total que no projeto temos 260 pontos de 
iluminação pública instalados. 

• Execução dos serviços de montagem, interligação elétrica, aterramento, testes e comissionamento; 
• Execução dos serviços de sinalização viária, quando aplicável; 
• Utilização de mão de obra qualificada e habilitada. 

A execução integral da meta física permitirá a implantação de iluminação pública em vias anteriormente 
desprovidas desse serviço, promovendo melhoria das condições de segurança e uso das vias públicas, em 
consonância com os objetivos do financiamento. 

 

Responsável Técnico: 

 

 

__________________________ 
  José Carlos Miranda Grizendi 
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Memorial descritivo 

 

 
Modificação da rede elétrica de distribuição urbana com implantação de iluminação pública. 

 

 

1. Apresentação. 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade caracterizar tecnicamente os serviços necessários à 
modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com implantação de sistema de iluminação pública em 
vias urbanas do município de Chácara – MG, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, 
diretrizes da concessionária CEMIG Distribuição S.A. e requisitos exigidos para fins de financiamento 
junto ao BDMG. 

 

2. Objeto. 

A presente intervenção consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a instalação de 
260 (duzentos e sessenta) conjuntos de iluminação pública (IP) em vias urbanas atualmente desprovidas de 
qualquer sistema de iluminação pública. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, abrangendo 17 vias públicas, beneficiando 
diretamente uma população estimada de 3.194 habitantes, que atualmente convivem com trechos 
totalmente desprovidos de iluminação artificial no período noturno. 

Ressalta-se, de forma expressa, que não se trata de substituição ou modernização de iluminação pública 
existente, mas sim de implantação de novos pontos de iluminação pública em locais onde não há qualquer 
sistema instalado, razão pela qual não se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, 
usualmente exigidos em projetos de substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED. 

 

3. Justificativa. 

A execução dos serviços se justifica pela necessidade de dotar as vias públicas do bairro Colorado e 
adjacências de condições adequadas de segurança e mobilidade no período noturno, uma vez que os locais 
contemplados apresentam trechos totalmente desprovidos de iluminação pública. 

A implantação do sistema de iluminação pública contribuirá para: 

• Aumento da segurança viária e dos pedestres; 
• Redução de riscos de acidentes; 
• Melhoria da mobilidade urbana; 
• Melhoria das condições de uso e ocupação das vias públicas; 
• Promoção do bem-estar da população local. 

Considerando que se trata de implantação de iluminação pública em locais onde a mesma é inexistente, não 
se aplicam cálculos de redução de consumo de energia elétrica, usualmente exigidos em projetos de 
substituição de luminárias. 
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4. Localização e quantitativo. 

O projeto contempla o bairro Colorado e seu entorno, localizado nas proximidades da Rodovia José Portes 
da Silva, Bairro Colorado, Chácara; abrangendo 17 vias públicas, beneficiando uma população estimada de 
3.194 habitantes. 

A seguir, apresenta-se o quantitativo de conjuntos de iluminação pública previstos por via: 

Endereço Descrição 

Rodovia José Portes da Silva, 
Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 46 (quarenta e seis) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 1, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 52 (cinquenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 2, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 2 (dois) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 3, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 13 (treze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 4, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 8 (oito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 5, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 6, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 42 (quarenta e dois) conjuntos de iluminação 
pública, com luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 7, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 18 (dezoito) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 8, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 9, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 10, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 5 (cinco) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua 11, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 7 (sete) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua A, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 16 (dezesseis) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. A

ss
in

ad
o 

po
r 

2 
pe

ss
oa

s:
  M

A
R

C
E

LO
 C

A
R

V
A

LH
O

 e
 D

O
U

G
LA

S
 P

IL
A

T
I A

U
G

U
S

T
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
ha

ca
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
15

3-
41

97
-8

57
C

-9
8D

8 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
15

3-
41

97
-8

57
C

-9
8D

8



Endereço Descrição 

Rua B, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 4 (quatro) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua C, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 12 (doze) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua D, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 6 (seis) conjuntos de iluminação pública, com 
luminária LED 75 W em braço curto. 

Rua E, Bairro Colorado, 
Chácara/MG. 

Modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com fornecimento de 
materiais e instalação de 14 (quatorze) conjuntos de iluminação pública, 
com luminária LED 75 W em braço curto. 

Os projetos executivos e o cronograma físico-financeiro correspondentes serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo de financiamento. 

Todos os serviços serão executados conforme projetos técnicos específicos, os quais serão apresentados em 
documentos próprios, anexos ao processo. 

 

5. Solução técnica. 

A solução técnica adotada consiste na modificação da rede elétrica de distribuição urbana existente, com a 
instalação de luminárias com tecnologia LED, potência nominal de 75 W, fixadas em postes de concreto 
existentes, por meio de suportes metálicos tipo braço curto. 

As luminárias LED deverão atender, no mínimo, às seguintes características: 

• Grau de proteção mínimo IP66 e IK08; 
• Corpo em material resistente à corrosão; 
• Temperatura de cor nominal de 5.000 K; 
• Fator de potência igual ou superior a 0,90; 
• Fluxo luminoso igual ou superior a 12.000 lúmens; 
• Eficiência luminosa igual ou superior a 160 lm/w; 
• Ângulo de facho de luz igual a 90° x 120°; 
• Base para relé fotoelétrico de 3 pinos; 
• Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) integrado; 
• Possuir selo do INMETRO e PROCEL; 
• Garantia de 5 anos. 

Os braços metálicos tipo curto deverão ser fabricados em aço galvanizado a fogo, compatíveis com postes 
de concreto, garantindo resistência mecânica e durabilidade. 

 

6. Tecnologias empregadas. 

Serão utilizadas luminárias com: 

• Tecnologia LED; A
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• Drivers eletrônicos de alto desempenho; 
• DPS integrado às luminárias; 
• Relé fotoelétrico eletrônico individual; 
• Materiais resistentes à corrosão e às intempéries. 

 

7. Métodos construtivos. 
 

7.1. Planejamento e Segurança do trabalho. 

Os serviços serão executados por equipe técnica capacitada e habilitada, atendendo integralmente às 
exigências da NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, bem como às demais normas 
de segurança aplicáveis. 

7.2. Sinalização Viária. 

Antes do início dos serviços, será realizada a sinalização viária necessária, incluindo interdição parcial das 
vias quando aplicável, conforme legislação de trânsito vigente, garantindo a segurança de trabalhadores e 
usuários. 

7.3. Preparação do Local. 

Será realizada vistoria técnica nos postes de concreto existentes, verificando-se as condições estruturais e 
os pontos de alimentação elétrica, a fim de viabilizar a modificação da rede elétrica de distribuição urbana. 

7.4. Instalação dos Suportes e Luminárias. 

Os suportes tipo braço curto serão fixados aos postes de concreto por meio de cintas metálicas, 
chumbadores ou sistemas equivalentes aprovados em projeto. 

As luminárias LED de 75 W serão instaladas na extremidade dos braços curtos, conforme posicionamento 
definido em projeto, garantindo adequada distribuição luminosa e minimização de ofuscamento. 

O aperto dos elementos de fixação será realizado conforme torque recomendado pelo fabricante, 
assegurando a estabilidade mecânica do conjunto. 

7.5. Interligação Elétrica. 

As interligações elétricas serão executadas com cabos de cobre com isolação XLPE, seção 1,5 mm², 
utilizando conexões apropriadas, garantindo continuidade elétrica, identificação dos condutores e proteção 
contra umidade. 

Será assegurado o correto aterramento das ferragens e equipamentos de iluminação pública, conforme 
normas da concessionária e normas técnicas aplicáveis. 

7.6. Normas Técnicas. 

Todos os serviços de modificação da rede elétrica de distribuição urbana e instalação do sistema de 
iluminação pública obedecerão rigorosamente às normas da CEMIG Distribuição S.A., em especial: 

• ND 3.4 – Projetos de Iluminação Pública; 
• ND 2.9 – Instalações Básicas de Linhas e Redes de Distribuição Compactas; 
• ND 3.1 – Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas. A
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As normas citadas estão em concordância com as normas técnicas da ABNT, que serão integralmente 
atendidas durante a execução dos serviços. 

7.7. Testes e Comissionamento. 

Após a conclusão dos serviços, serão realizados testes de funcionamento e verificação do acendimento das 
luminárias, procedendo-se aos ajustes necessários antes da liberação final do sistema. 

 

8. Meta física. 

A meta física do projeto corresponde à modificação da rede elétrica de distribuição urbana, com a 
implantação de 260 conjuntos completos de iluminação pública, em vias locais sem iluminação, 
compreendendo: 

• Instalação da placa de obra; 
• Fornecimento e instalação de luminárias LED 75 W; 
• Fornecimento e instalação de braços metálicos tipo curto; 
• Fornecimento e aplicação de materiais necessários por ponto (conforme normas técnicas): 

o 6 metros de CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE; 
o 1 unidade de CONETOR CUNHA CU ITEM 1; 
o 2 unidades de CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP; 
o 1 unidade de CINTA DE AÇO D 230MM; 
o 1 unidade de BRAÇO PARA IP TIPO CURTO (1,5MX25MM CURVO); 
o 0,40 kg de CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS - (9,25m / KG); 
o 1 unidade de RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V; 
o 2 unidades de CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5 - 10MM²; 
o 1 unidade de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM; 
o 2 unidades de PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM; 
o 1 unidade de LUMINÁRIA LED 75W. 

 OBS: considerar para o quantitativo total que no projeto temos 260 pontos de 
iluminação pública instalados. 

• Execução dos serviços de montagem, interligação elétrica, aterramento, testes e comissionamento; 
• Execução dos serviços de sinalização viária, quando aplicável; 
• Utilização de mão de obra qualificada e habilitada. 

A execução integral da meta física permitirá a implantação de iluminação pública em vias anteriormente 
desprovidas desse serviço, promovendo melhoria das condições de segurança e uso das vias públicas, em 
consonância com os objetivos do financiamento. 

 

Responsável Técnico: 

 

 

__________________________ 
  José Carlos Miranda Grizendi 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 C
A

R
V

A
LH

O
 e

 D
O

U
G

LA
S

 P
IL

A
T

I A
U

G
U

S
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

ha
ca

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

15
3-

41
97

-8
57

C
-9

8D
8



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A153-4197-857C-98D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO CARVALHO (CPF 103.XXX.XXX-47) em 23/02/2026 10:21:38 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DOUGLAS PILATI AUGUSTO (CPF 058.XXX.XXX-27) em 24/02/2026 09:52:55 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chacara.1doc.com.br/verificacao/A153-4197-857C-98D8

https://chacara.1doc.com.br/verificacao/A153-4197-857C-98D8


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua: Heitor Cândido, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais 
Tel: (32) 3277-1014 – www.chacara.mg.gov.br – Email: gabinete@chacara.mg.gov.br 

 

 
 

   
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2026 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo Administrativo n° 026/2026 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CHÁCARA E 

A EMPRESA ***************. 

Pelo Presente Instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA, 

pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas sob o nº 18.338.137/0001-16, com sede junto à Rua Heitor Cândido, nº 60, Centro, 

Chácara – MG, CEP 36110-000, representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. Jucélio 

Fernandes de Oliveira, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e o(a) 

.............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) 

por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

nº 026/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do procedimento de Concorrência nº 002/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.0. Contratação de empresa por empreitada global para a Implantação de LED 

no Sistema de Iluminação Pública, bairro: Colorado, conforme projeto de engenharia e 

arquitetura elaborado pela Prefeitura Municipal de Chácara – MG e aprovado pelo BDMG. 

1.1. Objeto da contratação: 
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Item Descrição Quant. Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Contratação de empresa por 
empreitada global para a 
Implantação de LED no Sistema de 
Iluminação Pública, bairro: Colorado, 
conforme projeto de engenharia e 
arquitetura elaborado pela Prefeitura 
Municipal de Chácara – MG e 
aprovado pelo BDMG. 

Unid. 01   

 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. Os documentos públicos que ensejaram a contratação, tais como editais de 

licitação, avisos de dispensa ou inexigibilidade de licitação e todos os anexos aos atos 

convocatórios. 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, como consta na 

Cronograma Físico Financeiro, anexo do Estudo Técnico Preliminar 026/2026, prorrogável 

por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela 

autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 

Administração, permitida a negociação com o contratado. 

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de 

termo aditivo. 
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2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido 

penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e 

contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim 

como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 

constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

MATRIZ DE RISCO: 

3.1.1. A matriz de riscos se encontra disponível no final do Termo de Referência. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$  .................. (..............................). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 

ano contado da data do orçamento estimado, em 02/2026. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas 

referenciais elaboradas com base no SINAP.  
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7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice 

IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 

definitivo(s).  

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 

adequadas. 
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 

total ou em parte, às suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União 

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 

8.11.1.  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 

período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 

normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

8.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

8.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 

áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados; 

9.2. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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9.5. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção 

de ações de contingência cabíveis.  

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 

contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da 

Lei nº 14.133, de 2021; 

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 

Distrital do domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante;  

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o 

local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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9.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere. 

9.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 

referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante; 

9.22. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional. 

9.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

9.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

do Contratante. 

9.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
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Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função. 

9.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante. 

9.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme 

as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável. 

9.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 

de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 

do Decreto n° 5.975, de 2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável 

- PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

9.36. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 

utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  
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b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

9.36.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o 

Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a 

regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° 

e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 

aos seguintes procedimentos: 

9.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

9.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

9.37.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 
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9.37.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, 

encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas 

não licenciadas. 

9.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, 

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado 

na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-

10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 

9.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes. 

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 
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obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, 

Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

OU 

10.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei 

nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por 

cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

OU 

10.3. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do 

art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, 

em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido 

do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário: 

10.3.1.  BEM 1.............. Valor 

10.3.2.  BEM 2 .............Valor 

10.3.3.  ... 

10.3.4. TOTAL ............. Valor total 

OU 

10.4. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-

garantia, com cláusula de retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor 

correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.  

10.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá 

assumir a execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

10.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, 

e nesta qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, 

e poderá: 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento. 

10.4.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar 

para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 

fiscal. 
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10.4.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou 

parcialmente. 

10.4.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as 

seguintes disposições: 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 

obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. 

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

10.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por 

cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

OU 

10.6.  O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente 

a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens 

abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário: 

10.6.1. BEM 1.............. Valor 

10.6.2.  BEM 2 .............Valor 

10.6.3.  ... 

10.6.4. TOTAL ............. Valor total 

10.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de 

vigência, permanecendo em vigor  mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 

convencionadas. 

10.8. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes 

à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora. 

10.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice 

vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.10 deste 

contrato. 
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10.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

10.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

10.11.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

10.11.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

contratada; e   

10.11.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 

com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

10.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item 10.11, observada a legislação que rege a matéria.  

10.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

10.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

10.15. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do 

Código Civil. 

10.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

10.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 

de .......... (......) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

10.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 

a matéria. 

10.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado 

pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

10.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro 

durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 

http://www.chacara.mg.gov.br/
mailto:gabinete@chacara.mg.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua: Heitor Cândido, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais 
Tel: (32) 3277-1014 – www.chacara.mg.gov.br – Email: gabinete@chacara.mg.gov.br 

 

 
 

   
 

 

desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 

20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

10.19. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou 

autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 

contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

10.20. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente. 

10.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

10.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e neste Contrato. 

10.23. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou 

serviço prevista especificamente no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(art. 92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013. 
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11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 

14.133, de 2021); 

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima 

deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição 

de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv. Multa: 

 

1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

2. Moratória de de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por 

cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia. 

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do 

subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato. 

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea 

“c” do subitem 11.1, de 1% a 30%  do valor do Contrato.  

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 

1% a 30%  do valor do Contrato. 

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 

1% a 30%  do valor do Contrato. 

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1 a multa será de 

1% a 30% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 
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11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, 

da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 

2021) 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento 

previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades 

de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, 

de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos 

os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes 

de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado 

possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 26, de 13 de abril de 2022.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes 

contraentes. 

12.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus 

para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua 

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 
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12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do 

contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com 

pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este 

subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 

ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

12.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 

da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa. 

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma 

Lei. 

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 

ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.3.3. Indenizações e multas. 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio 

de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.5. O contrato poderá ser extinto: 

12.5.1. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da 

Lei n.º 14.133, de 2021); 

12.5.2. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador 

ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de 

confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a 

ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 

7.203, de 4 de junho de 2010). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na 

dotação abaixo discriminada: 

4.4.90.51.00.2.04.01.15.452.0009.1.0005 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de 

termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo 

nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 

14.133, de 2021). 
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15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 

por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 

de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 

7.724, de 2012. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual de Juiz de Fora para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO APONTAMENTO DO FISCAL E GESTOR DO 

CONTRATO 

18.1 O fiscal das contratações decorrentes deste instrumento será 
************************. 

18.2 A gestora das contratações do presente instrumento será 
************************. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 
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