



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2024
DISPENSA Nº 016/2024

Objeto: Contratação de Serviços de Pavimentação em Vias Públicas.

Processo Administrativo Nº 105/2024

Empresa Contratada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – CIMPAR, CNPJ/MF nº 21.565.7400001-45,

Valor da despesa: R\$ 1.285.849,60 (um milhão e duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Prazo da contratação: 180 (cento e oitenta dias), a contar da data de autorização para início das obras, podendo ser prorrogado por igual período.

Dotação orçamentária: 4.4.90.51.00.2.04.01.15.451.0018.1.0010.

Fundamento legal: artigo 75, Inciso IX, da Lei nº 14.133/21.

CONSIDERANDO a necessidade da Poder Executivo de contratação dos serviços de Pavimentação em Vias Públicas;

CONSIDERANDO a inviabilidade de competição, segundo preceitua o artigo 75, Inciso IX, da Lei nº 14.133/21.

CONSIDERANDO o deferimento pelo Exmo. Prefeito Municipal para a abertura do processo administrativo de contratação direta por dispensa de licitação.


O Município de Chácara, **torna pública a abertura do Processo de Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 105/2024**, com fundamento no artigo 75, Inciso IX, da Lei nº 14.133/21.

O processo administrativo de Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 105/2024, o termo de referência, despacho de autorização da autoridade competente, bem como os demais documentos que comprovam a inviabilidade da competição prevista no artigo 75, Inciso IX, da Lei nº 14.133/21, poderão ser consultados fisicamente na sede da Prefeitura Municipal de Chácara - MG.

Por fim, informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (032) 3277-1014 ou pelo e-mail: licitacao@chacara.mg.gov.br.

Ressalta que esta publicação tão somente tem o objetivo de tornar público os atos praticados pelo serviço de fase interna do Município de Chácara - MG.

Chácara, 05 de julho de 2024.


Jonayne Aparecida Duque de Freitas
Agente de Contratação Fase Externa